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Załącznik nr 2 do specyfikacji                                                                                              

WZÓR  
UMOWA Nr………../10 

 
zawarta w dniu ……………………………… r. pomiędzy: 
Powiatem Kieleckim, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, NIP: 9591645790, REGON: 291009372, 
zwanym Zamawiającym reprezentowanym przez : 
 
1. ………………………………           -  ………………………………… 
2. ………………………………   - …………………………………. 

 
a  
 
…………………………………………………………………, KRS Nr .............……………, 
REGON:……………………………..…..., NIP:…………………… ………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą , reprezentowanym przez : 
  
1. ……………………………………………….. 
2. ……………………………………………….. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa  
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Zespołu 
Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 5 w Łopusznie”, uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 

2. Dokumentację projektową naleŜy opracować w oparciu o: 
− „Koncepcję rewaloryzacji zespołu parkowo-pałacowego w Łopusznie” opracowaną przez 

mgr Agnieszkę Skrzypczak z grudnia 2006r. (Załącznik nr 11  do specyfikacji),  

− Wytyczne i uwagi Zamawiającego (Załącznik nr 9 do specyfikacji), 

− Decyzję Wójta Gminy Łopuszno nr 2/2010 z dnia 22.06.2009 r. o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. (Załącznik nr 10 do specyfikacji), 

− konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego.  
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
 3.1. Opracowanie opinii technicznej zawierającej ocenę stanu technicznego istniejącego budyn-

ku pałacu i budynku internatu, w tym m.in.: 
a) więźby i pokrycia dachowego,  
b) moŜliwości adaptacji poddaszy na uŜytkowe pod względem technicznym i kosztowym,   
c) moŜliwości adaptacji piwnic w internacie na pomieszczenia usługowe związane 

z internatem lub cele dydaktyczne 
d) kompletu instalacji wewnętrznych 
e) zabezpieczeń izolacyjnych obu budynków 
f) podłóg  
g) innych zuŜytych elementów wykończeniowych  

3.2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (we wszystkich niezbędnych 
branŜach z podziałem na poszczególne obiekty) wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. 
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rzeczoznawców, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz uzyskanie  
w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonanie sto-
sownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. 
3.3. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
3.4. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót z podziałem na po-

szczególne obiekty i branŜe. 
3.5. Sporządzenie charakterystyki energetycznej obiektów. 
3.6. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień  

i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów ko-
niecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót objętych zakresem 
zamawianych dokumentacji. 

3.7. Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego, w przypadku zajścia takiej okoliczności po dokonaniu oceny stanu 
technicznego obiektów. 

 3.8. Wykonanie z podziałem na poszczególne obiekty i branŜe przedmiarów robót, kosztory-
sów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów). 

3.9. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na 
podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 
ust. 4 ustawy Prawo budowlane oraz czynności określone przez Zamawiającego w tym: 
− wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
− zatwierdzanie do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej za zgodą Zama-

wiającego w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania. 
4. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 

z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poŜ. 
i sanitarno-higienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Za-
mawiającemu ze szczegółowością wynikającą z :  
� ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2003 r. nr 162, poz..1568), 
� ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami), 
� ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), 
� rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami), 

� rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. 
nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

� rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 
75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

� rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów ro-
bót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym (Dz. U. z 2004r. 
nr 130 poz. 1389), 

� ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. nr 25 poz.150  
z późniejszymi zmianami). 

� ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 
z późniejszymi zmianami). 

� innych aktów prawa powszechnie obowiązujących. 
5. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne 
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i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń, 
uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych urządzeń i 
materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzy-
szyć wyrazy „lub równowaŜne”). 

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i dokonaniu zgłoszeń Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać dokumentację projektowo-kosztorysową Zamawiającemu w następującej formie: 
a) 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego Projektu budowlano- wykonawczego, stano-

wiącego załącznik do pozwolenia na budowę (2 oryginały i 2 kserokopie), 
b) 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykona-

nia i odbioru robót budowlanych, 
c) 2 egz. Na nośnikach elektronicznych, w tym: 

− 1 egz. – zapis na płycie CD w programie Adobe Reader – całość dokumentacji, 
− 1 egz. – zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem 

.ath, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, doku-
mentacja projektowa – część opisowa z rozszerzeniem .doc. 

7. Zakres świadczenia wykonawcy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem określonym  
w ofercie. Oferta  Wykonawcy  stanowi integralną część umowy. 

 
§ 2 

Obowiązki Zamawiającego 
 
1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy: 

− mapę do celów projektowych w 1 egzemplarzu w terminie do 7 dni od podpisania umo-
wy. 

−   Koncepcję rewaloryzacji zespołu parkowo-pałacowego w Łopusznie z 2006 r. 
− Projekt techniczny adaptacji i rewaloryzacji zabytkowego pałacu w Łopusznie na szkołę.  

Projekt arch.-bud. z 1983 roku 
− Projekt techniczny adaptacji i rewaloryzacji zabytkowego pałacu w Łopusznie na szkołę.  

Projekt konstrukcji z 1983 roku 
− Projekt techniczny adaptacji i rewaloryzacji zabytkowego pałacu w Łopusznie na szkołę.  

Detale  z 1983 roku 
− Inwentaryzację budynku internatu w Łopusznie z 1968 roku 

2. Zamawiający zobowiązuje się uzgadniać i konsultować zgłaszane przez Wykonawcę projek-
ty rozwiązań, postulaty, wnioski w terminie 10 dni od dnia ich przedstawienia, chyba Ŝe 
z uwagi na przedmiot uzgodnień i konsultacji, strony zgodnie ustalą inny termin.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia. 
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji i uzyskaniem ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę 
 

1. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest                        
konsultować z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkie rozwią-
zania projektowe. 

2. W trakcie opracowywania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do organizowania            
z Zamawiającym spotkań roboczych w celu dokonania ustaleń i uzgodnień szczegółów przy-
jętych rozwiązań. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, wniosków zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na bu-
dowę oraz zastępstwo procesowe w tym zakresie. 
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4. Przed złoŜeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca winien 
uzyskać od Zamawiającego i  Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
pisemną akceptację Projektu Budowlanego. 

5. Wykonawca  złoŜy stosowny wniosek oraz będzie prowadził korespondencję dotyczącą 
opracowania i zgromadzenia dokumentów niezbędnych do uzyskania dla Zamawiającego 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 

6. Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego będzie uczestniczył w postępowaniu zwią-
zanym z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.   

7. W celu wykonania tego obowiązku Wykonawca jest uprawniony do udzielania dalszego 
upowaŜnienia osobie fizycznej. 

8. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia ze szczególną starannością i ponosił 
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za  naleŜyte wykonanie.   

9. Wykonawca zagwarantuje opracowanie  dokumentacji  przez osoby posiadające odpowied-
nie kwalifikacje zawodowe oraz do przekazywanej dokumentacji dołączy waŜne zaświad-
czenia, o których jest mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. 

10. Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca opatrzy przedmiot zamó-
wienia w pisemne oświadczenia, Ŝe dostarczona dokumentacja jest zgodna  
z umową, obowiązującymi przepisami i normami, skoordynowana branŜowo oraz jest kom-
pletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma słuŜyć. 

11. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu przetargowym przy wyborze wykonawcy 
robót budowlanych,  w tym przy opracowywaniu  odpowiedzi na  pytania uczestników oraz  
w ewentualnych zebraniach  uczestników postępowania. 

12.  Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie usuwać wszelkie błędy, nieścisłości, braki projek-
tu, ujawnione po jego odbiorze, a takŜe w trakcie realizacji budowy, z odnotowaniem tego 
faktu w projekcie. 

 
§ 4 

Obowiązki  Wykonawcy  w  zakresie  zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego 
 
1. Wykonawca  zapewnia  pełnienie nadzoru autorskiego przez właściwych  projektantów (au-

torów)  przez   cały okres w jakim wykonywana będzie  inwestycja. Zakłada się, Ŝe inwesty-
cja będzie trwała ok. 3 lata. 

2. Podjęcie czynności nadzoru autorskiego nastąpi niezwłocznie po zawiadomieniu  przez Za-
mawiającego o zawarciu umowy na wykonanie inwestycji. 

3. Nadzór autorski  obejmuje czynności określone art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane: 
− stwierdzenia w toku realizacji  robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  
− uzgadnianie moŜliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzia-

nych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestor-
skiego;       

oraz czynności określone wymaganiami Zamawiającego, w tym:  
− wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
− zatwierdzanie do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej za zgodą Zamawiającego 

w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania. 
4. Nadzór autorski będzie wykonywany w formach:  

− wizyt na budowie, 
− prac studialnych, 
− innych, wymaganych dla właściwego sprawowania nadzoru autorskiego. 

5. Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie 
wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za naleŜyte wykonanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej. 
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6. Wykonywanie  nadzoru  w formie wizyt na  budowie  obejmuje co najmniej 25 wizyt na bu-
dowie. KaŜdy pobyt winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy                               
i  potwierdzony pisemnie przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Podjęcie  czynności  nadzoru autorskiego związanej z obecnością na budowie, bądź w innej 
formie powinny kaŜdorazowo nastąpić niepóźnej niŜ w terminie 3 dni od zawiadomienia 
przez Zamawiającego. 

8. Zawiadomienia  o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego  Zamawiający  do-
konuje na piśmie lub faksem. 
 

§ 5 
Terminy realizacji  

 
1. Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia  

1.1 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, złoŜenie stosownych zgłoszeń 
robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 10.12.2010r.  

1.2 Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie: od daty zawiadomienia Wykonawcy  
o zawarciu umowy na wykonanie inwestycji do dnia dokonania odbioru końcowego 
zadania inwestycyjnego. 

2. Dopuszcza się moŜliwość zmiany terminu o którym mowa w pkt. 1.1 w przypadkach:  
a) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leŜących po stronie 

Zamawiającego, 
b) zajścia obiektywnych okoliczności, niezaleŜnych od Wykonawcy z tytułu przedłuŜają-

cego się postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę, 

c) zajścia obiektywnych okoliczności, niezaleŜnych od Wykonawcy z tytułu pozyskiwa-
nia zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń związanych z opracowaniem dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o wystąpieniu przypadków, o których mowa w pkt. 2, a takŜe udokumentowania zaistnienia 
tych okoliczności. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie i rozliczenie 
 
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

za całe zadanie  ogółem w kwocie:................................................. zł brutto  (słownie złotych:  
...............................................................................................................................................) 
zawierającej naleŜny podatek VAT w wysokości …..%,  
w tym: 
a) za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z ostateczną decyzją po-
zwolenia na budowę : …………………… zł brutto  
b) za sprawowanie nadzoru autorskiego  ……………………….. zł brutto. 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia umownego stanowi całkowitą zapłatę za  wykona-
nie przedmiotu umowy  w  sposób zapewniający oczekiwany  rezultat.   

3. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. a)  nastąpi dwoma fakturami:  
− jedna  w  wysokości 40% kwoty o której  mowa w ust. 1 pkt a) wykonaniu projektu bu-

dowlano-wykonawczego i złoŜeniu w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na 
budowę, 

− druga faktura w wysokości 60% kwoty o której mowa  w ust. 1 pkt a)  po uzyskaniu na 
rzecz Zamawiającego i przekazaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz  
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  
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4. Podstawę do zafakturowania 40 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt a) będzie 
stanowić potwierdzenie złoŜenia w imieniu Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na bu-
dowę i zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Podstawą do zafakturowa-
nia pozostałych 60 % kwoty o której mowa w ust. 1 pkt a) stanowić będzie protokół zdaw-
czo-odbiorczy podpisany przez obie strony, potwierdzający przyjęcie przez Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia określonego w §1 pkt 3.1 i 3.2 umowy.  

5.  Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi tylko w przypadku jego faktycznego 
zrealizowania.   

6. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi  na podstawie faktury jednorazowej po 
dokonaniu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego. Podstawą do 
wystawiania faktury będzie zbiorcze zestawienie odnotowanych w dzienniku budowy poby-
tów na budowie Projektanta (-ów) potwierdzone przez upowaŜnionego przedstawiciela Za-
mawiającego. 

7.  Płatność faktur nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. 
8. Zapłata naleŜności następować będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonaw-

cy nr …………………………………………………….………………………. 
9. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciąŜenia konta bankowego Zamawiającego. 
 

§ 7 
 

Ustala się, Ŝe upowaŜnionymi do kontaktów przedstawicielami stron będą: 

- z ramienia Zamawiającego  - ……………………………………. .  
    - ……………………………………. 
- z ramienia Wykonawcy    - …………………………………….  

- ……………………………………. 
 
 

§ 8 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca tytułem naleŜytego wykonania przedmiotu umowy  wniósł zabezpieczenie 

w formie ………………….. 
2. Wysokość zabezpieczenia naleŜytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5%  

ceny ofertowej ogółem,  co stanowi kwotę w wysokości  …………… złotych (słownie zło-
tych   ………………………………………………..……………………………………) 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zwrócone zostanie 
na następujących zasadach: 
− 70% całości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane; 
− pozostałe 30% pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zo-

stanie zwrócone nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

§ 9 
Odbiór  

 
1. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe będą stosowane  następujące odbiory: 

− odbiór w zakresie złoŜenia wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszeń robót budow-
lanych nie wymagających pozwolenia na budowę; 

− odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 
− odbiór w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego. 

2. Odbiór w zakresie złoŜenia wniosku o pozwolenie na budowę będzie dokonany na potrzeby 
częściowego rozliczenia, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury częściowej.  Wy-
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konawca przed wystawieniem faktury częściowej przedłoŜy Zamawiającemu kopię wniosku 
o pozwolenie na budowę z datą wpływu i pieczątką właściwego organu wydającego pozwo-
lenie na budowę na przedmiotowe zadanie. 

3. Odbiór przedmiotu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dokonywany będzie  
w następujący sposób: 
3.1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru w formie pisemnej i przedkłada: 

a) Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz kopie zgłoszeń robót niewyma-
gających pozwolenia na budowę; 

b) Dokumentację projektowo-kosztorysową w tym projekt budowlano-wykonawczy 
przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, ZZK oraz STWiORB; 

3.2. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego jest wykonanie przez Wykonawcę 
bez wad i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, 

3.3. Zamawiający przystępuje do odbioru. Przez okres 14 dni bada kompletność dokumenta-
cji, z zastrzeŜeniem, Ŝe weryfikacja poprawności przyjętych rozwiązań projektowych 
następować będzie równieŜ na etapie realizacji inwestycji. 

3.4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego kompletności wykonanego przedmiotu 
zamówienia określonego w  §1 pkt. 3.1 – 3.8 umowy, strony sporządzają protokół zdaw-
czo – odbiorczy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury. 

4. Odbiór przedmiotu umowy w zakresie  sprawowania nadzoru autorskiego dokonywany bę-
dzie w następujący sposób: 
4.1.Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemnie dokumenty potwierdzające faktyczne 

sprawowanie nadzoru autorskiego, w tym zbiorcze zestawienie odnotowanych  
w dzienniku budowy pobytów na budowie Projektanta (-ów) potwierdzonych przez upo-
waŜnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4.2.Zamawiający sprawdza dokumenty rozliczeniowe w ciągu 7 dni od daty otrzymania.  
4.3.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego kompletności przedłoŜonych dokumen-

tów, Zamawiający potwierdza wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku sprawowania 
nadzoru autorskiego na zbiorczym zestawieniu, które stanowi podstawę do wystawienia 
faktury. 

 
§ 10 

 
1. Wraz z odbiorem dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiający przejmuje autorskie 

prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. 
2. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy  

i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez Ŝadnych ograniczeń cza-
sowych i ilościowych:  
a) wykorzystywać dokumentację projektowo-kosztorysowej na własny uŜytek, w tym  

w szczególności przekazać dokumentację lub dowolną jej część, takŜe jego kopie:  
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, 

jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowla-

nych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

b) wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji; 
c) wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek pod-
ległych; 

d)  powielać dokumentację lub jej części dowolną techniką. 
3. Zamawiający nie moŜe zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie 

moŜe usuwać oznaczeń określających autora. 
 



 8 

§ 11 
Kary umowne, odszkodowania 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaści-

wego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania za niewykonane lub nienaleŜy-

te wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane Wykonawcy 
w następujących wypadkach i w wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 3.1÷ 3.8 umowy  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt a) za 
kaŜdy dzień zwłoki, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad, błędów lub braków w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt a) za kaŜdy dzień zwłoki, li-
czonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, błędów lub braków, 

c) za opóźnienia w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do terminu 
określonego zawiadomieniem o którym mowa w § 4 ust. 8  w wysokości 1% wynagro-
dzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w § 6 ust. 1 pkt. b) umowy, za 
kaŜdy dzień opóźnienia, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10% wy-
nagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 pkt a) umowy. 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dorę-
czenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieŜących naleŜności Wykonawcy bez 
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania uzupełniającego 
przewyŜszającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 12 

Odstąpienia od umowy 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜ-
nego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności ta-
kiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

      
§ 13 

Rękojmia 
 
1. Wykonawca odpowiada za jakość opracowanej dokumentacji. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą  
 przedmiotem Umowy. 
3. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę, oświadczeniem o kompletności 
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy i kończy się wraz z zakończeniem  
pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego jednak nie później niŜ 3 lata od daty przekazania 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie na swój koszt wszelkich 
wad w dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wy-
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nagrodzenie. 
5. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie,  

o którym mowa w ust. 3 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie 
przez Zamawiającego, Zamawiający moŜe zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wy-
konawcy. 

 
§ 14 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca moŜe zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców, po uprzednim 
uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie Pod-
wykonawców mających odpowiednie udokumentowane doświadczenie i kwalifikacje w zakresie 
zamówienia o podobnej skali i charakterystyce rzeczowej. 

2. Wykonawca zapewni, aby umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaŜe 
Zamawiającemu kopię kaŜdej umowy z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niŜ do 14 
dni od daty jaj zawarcia. 

3. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. l Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 
Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem zamówienia okre-
ślonym w umowie lub projekcie. 

4. KaŜdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
 

- zakresu robót przewidzianego do wykonania, 
- terminów realizacji, 
- wynagrodzenia, 
- wygaśnięcia umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

 

5. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  
z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wy-
raził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego 
ich stosunku prawnego oraz przedstawienia Zamawiającemu dowodu zapłaty  
w terminie 7 dni od dokonania zapłaty. 

 
§ 15 

 
W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cy-
wilnego, Prawa Budowlanego i ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 16 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem niewaŜności. 

Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem niewaŜności, wprowadzanie istotnych zmian po-
stanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie  nowych postanowień do umowy, chyba, Ŝe 
te przewidziane w niniejszej umowie.  

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie nieistotnych a korzystnych dla niego zmian w treść 
danej umowy. 

 
§ 17 

 
Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 
Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 18 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egzemplarz dla Wy-
konawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
Załączniki do umowy:  
Nr 1. Oferta Wykonawcy.       
Nr 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).                             
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