POWIAT KIELECKI

Kielce, dn. 29.09.2010r.
Znak : WR.II1.3450-5-17/10

Wszyscy uczestnicy
post¢powania

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na
nsBudowe budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego
w Kielcach wraz z niezb¢gdnymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
i zagospodarowaniem terenu”

W zwigzku wptywem do Zamawiajacego, Powiat Kielecki, w trybie art. 38 ust. 2 ustawy
— Prawo zamowien publicznych, pism w ktérych zawarte sg wnioski, sugestie, postulaty, zadania
zmiany postanowienn SIWZ lub wzoru umowy, Zamawiajacy stwierdza, Ze uprawnienie
wykonawcow do zadania wyjasnien co do tresci specyfikacji nie oznacza uprawnienia do zgdania
aby poszczegdlne postanowienia w SIWZ lub wzorze umowy otrzymywaly brzmienie zgodnie
z ich oczekiwaniami.

Zamawiajacego - Powiat Kielecki, w trybie art. 38 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, przekazuje w zalaczeniu tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 53
§ 1 ust. 2 Projektu umowy — prosimy o zastrzezenie, ze wykonawca nie ponosi konsekwencji

ewentualnych wad istnigjacych w dokumentacji projektowej dostarczonej wykonawcy przez
zamawiajacego. Art. 647 kc stanowi, ze to zamawiajacy dostarcza wykonawcy projekt i powinien
zapewni¢ taki stan rzeczy, ze projekt stanowi odpowiednig podstawg do prowadzenia robot.
Wykonawca nie ma obowigzku szczegbtowego sprawdzania projektu w celu wykrycia jego wad
(zob. art. 651 kc oraz wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 27 marca 2000 r. sygn. akt III CKN
629/98).
Ponadto prosimy o uzupelnienie przywolanego postanowienie o wyrazne wskazanie, ze
zamawiajgcy dysponuje majatkowymi prawami autorskimi do dokumentacji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji, niezbednych do wykonanta przedmiotu umowy oraz ma prawo do
przeniesienia ich na wykonawce, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu umowy.
Odpowiedz na Pytanie 33
Przedmiotem zaméwienia sa roboty budowlane ujgte w przekazanej dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP, tj. za pomoca
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Szczegbdlowy zakres robodt oraz warunki ich realizacji zawieraja:
a) projekt budowlany (zatacznikinr 11)
b) projekt wykonawczy (zalaczniki nr 12)
¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (zataczniki nr do specyfikacji nr 13)
d) decyzja znak: AU.I1.73532-4-52/10 z dnia 06.08.2010r. o pozwoleniu na budowe stanowigca
zatacznik nr 10 do specyfikacji.
Z uwagi na przyjeta przez Zamawiajacego forme wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
elementu dokumentacji projektowej nie stanowia przedmiary. Zgodnie z zapisami zawartymi w
rozdziale III ust. 3 SIWZ, zalaczone przedmiary robo6t stanowia material pomoeniczy na
uzytek:
— okreslenia minimalnych norm technicznych i jakosci materiatow i urzadzen,
— oceny, czy nie zachodzi przypadek razaco niskiej ceny.”
Skoro przedmiary robot nie stanowiq elementu dokumentacji projektowej Wykonawca ng'fz Jest
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tresciq tego dokumentu zwigzany. Przedmiary wskazujq jedynie na minimalne standardy norm
technicznych i jakosci materiatow i urzqdzen, ktdre winien uwzglednic Wykonawca oraz mogq
byé wykorzystane przez Zamawiajqcego w procedurze badania i oceny ofert, czy nie zachodzi
przypadek razqco niskiej ceny. Wobec powyiszego Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzanie przez
Wykonawce do przedmiaru robdt zmian wg jego uzhania.

Przedmiotem zamowienia sq ponadto wyszczegdlnione w SIWZ czynnosci (rozdzial Il ust. 3 — str.
4-5), do ktorych zobowiqzany jest Wykonawca, a ktére pozostajq w bezposrednim zwiqzku z
prawidlowq realizacjq robot budowlanych.

Zgodnie art. 649 Kodeksu cywilnego obowiazuje domniemanie, iz Wykonawca podejmuje si¢
wszystkich robét w zakresie rzeczowym objetym projektem.

Rzecza odrebna jest kwestia wynagrodzenia Wykonawcy. Zgodnie z  art. 632 Kodeksu
cywilnego, ktory w drodze analogii moze by¢ stosowany do robot budowlanych w przypadku
wynagrodzenia ryczaltowego wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac. W
takim zakresie przepis ten bedzie mial zastosowanie takze do wykonawcy wylonionego w
przedmiotowym postgpowaniu.

Zamawiajacy nie kwestionuje zasady, ze na etapie realizacji umowy odpowiedzialno$¢ za
ujawnione wéwczas wady w dokumentacji projektowej ponosi Zamawiajacy. Znajduje to swoj
wyraz w § 1 wzoru umowy, w ktorym okresla sig procedurg postgpowania w przypadku, gdy
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
beda zawieraly wady, ktére uniemozliwia prawidtowe wykonanie robét. W zwiazku z tym
Zamawiajacy nie przerzuca na Wykonawce odpowiedzialnosei za kompletnos¢ i prawidtowosé
dokumentacji projektowej.

Zgodnie z Warunkami Umowy Nr 2/WR/10 zawartej w dniu 9 marca 2010 r.

pomiedzy Powiatem Kieleckim a wspdlnikami prowadzacymi dzialalnos$é gospodarczg pod na-

zwa: Team s.c. ARCHITEKTURA I SYSTEMY KOMPUTEROWE, 28-100 Busko-Zdrj,

ul. Wojska Polskiego 18A na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej
dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiato-
wego w Kielcach wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej

i zagospodarowaniem terenu”, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji

0 pozwoleniu na budowg oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

Zamawiajacy dysponuje majatkowymi prawami autorskimi do dokumentacji projektowe;j

w zakresie:

.. 1. Wraz z odbiorem dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiajacy przejmuje autorskie
prawa majatkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy.

2. W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czaso-
wych i ilosciowych:

a) wykorzystywaé dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowej na wiasny uzytek, w tym
w szczegolnosci przekazaé dokumentacje lub dowolna jej czes¢, takze jego kopie:
- wykonawcom bioragcym udziat w postgpowaniu o udzielenie zaméwien publicznych,
jako czesé specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
- innym wykonawcom jako podstawg dla wykonania lub nadzorowania robot budowla-
nych,
- stronom trzecim bioracym udzial w procesie inwestycyjnym;
b} wykorzystywaé dokumentacje lub jej dowolng cz¢s¢ do prezentacji;
¢) wprowadzaé opracowanie projektowe lub jego czgsci do pamigci komputera na dowolnej
liczbie wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podle-
gtych;
d) powiela¢ dokumentacjg lub jej czgsci dowolng technika.

“3 i Ja ) IS/

3. Zamawiajacy nie moze zbywa¢ opracowania projektowego ani jego dowolnych czeﬁi/o az nie
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moze usuwaé oznaczen okreslajacych autora.”

Pytanie 54
§ 1 ust. 3 Projektu umowy — zamawiajacy zobowigzany jest jednoznacznie okreéli¢ przedmiot

zamoéwienia (art. 29 ust. 1 PZP), tzn. opisa¢ przedmiot zam6wienia w sposob jednoznaczny i wy-

czerpujacy. Podkreslenia wymaga, iz prawo nie przewiduje mozliwosci jednostronnego zmienia-

nia uméw, co jest wyrazem kardynalnej zasady, iz zawartych uméw nalezy dotrzymywac (pacta

sunt servanda) natomiast przywotane postanowienie zawiera upowaznienie dla zamawiajacego do

wymuszania na wykonawcy jednostronnych modyfikacji umowy bezposrednio wptywajacych na

obowiazki wykonawcy oraz na otrzymane przez niego ostateczne wynagrodzenie za wykonanie

przedmiotu umowy. Przywolane postanowienie w aktualnym brzmieniu jest niezgodne z art. 353,

art. 353! oraz art. 354 kodeksu cywilnego i wnioskujemy o wykresienie go z umowy. Strony po-

winny razem ustali¢ dalszy sposéb postgpowania i wykonywania przedmiotu umowy oraz za- |
wrzeé stosowny aneks do umowy. Ponadto prosimy o zastgpienic sformutowania whiezwlocznie
powiadomi” sformutowaniem ,,powiadomi w terminie np. 7 lub 14 dni” o wykrytych wadach do-
kumentacji i innych okolicznosciach.

Odpowiedz na Pytanie 54

Odpowiedz jak na Pytanie 54.

Pytanie 55

§ 2 ust. 5 lit. a) Projektu wmowy — prosimy o modyfikacjg postanowienia poprzez wyrazne
wskazanie, iz wykonawca zostaje zwolniony z wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych
wstrzymania (zawieszenia) wykonywania przedmiotu umowy na skutek polecenia wydanego
przez zamawiajacego, a ponadto zamawiajacy zwrdci wykonawcy wszelkie koszty zwigzane ze
wstrzymaniem wykonywania robét oraz utrzymywaniem placu budowy w czasie przestoju. Za-
mawiajacy powinien zwroci¢ rowniez wykonawcy wartos¢ utraconych przez niego korzysci
w zwigzku ze wstrzymaniem wykonania przedmiotu umowy. Termin wykonania inwestycji po-
winien ulegaé obligatoryjnemu przedtuzeniu o okres wstrzymania robot na skutek polecenia wy-
danego przez zamawiajacego. Wskazane byloby takze dodanie zastrzezenia, iz w kazdym przy-
padku niemoznosci realizowania przedmiotu umowy na skutek zajecia placu budowy lub jego
czesci przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony z mocy obowiazujacych przepiséw pra-
wa, terminy wykonania przedmiotu umowy (zarowno w calodei jak i poszczegblnych etapow)
ulegaja przedtuzeniu o okres niemoznoéci realizowania przedmiotu umowy.

OdpowiedZ na Pytanie 55

Pytanie nie pozostaje w zwiazku z trescig § 2 ust. 5 lit. a), gdyz postanowienia te dotyczg
wylacznic wskazania okolicznoéei, w ktorych przewiduje sig mozliwoéé dokonania zmiany
umowy na podstawie art, 144 ustawy PZP. Postanowienia umowy nie dotycza w tej treséi zadnych
rozliczen finansowych.

Pytanie 56
§ 2 ust. 5 lit. d) Projektu umowy — prosimy o zmiang trybu Lhiezwlocznego™ informowania za-

mawiajacego przez wykonawcg o wystapieniu okolicznodei majacych znamiona sity wyzszej,
terminem np. 7 lub 14 dniowym od wystapienia tego rodzaju okolicznosci. Ponadto dokumento-
wanie ww. zdarzen w przypadku wystapienia okolicznosci powszechnie znanych (np. powodzie),
moze by¢ nadmiernym i zbgdnym obowiazkiem natozonym na wykonawcg.

OdpowiedZ na Pytanie 56

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wzoru umowy.

Postanowienia wzoru umowy nie naruszaja przepisdéw Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 7

§ 2 ust. 5 lit. f) Projektu umowy — prosimy o modyfikacje postanowienia poprzez wsk ,. anie

terminu na wyrazenie akceptacji przez zamawiajacego na zmiang harmonogramu_r@: owo- .
5 fi I fi
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finansowego robot. Prosimy takze o zastrzezenie, ze nie wyrazenie akceptacji w terminie np. 5, 7
lub 10 dni od przedstawienia nowego harmonogramu jest réwnoznaczne z jej udzieleniem. Poza
tym wskazujg, ze charakter wynagrodzenia ryczattowego powoduje iz ryzyko jego zastosowania
ponosza obie strony umowy, w zwiazku z czym nalezy wyraznie podkresli¢, iz zaniechanie wy-
konania jakichkolwiek robét nie bgdzie wptywaé na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy.
OdpowiedZ na Pytanie 57

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiert wzoru umowy.

Postanowienia wzoru umowy nie naruszajg przepisow Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 58
§ 2 ust. 6 Projektu umowy — blad literowy (,,ust. 6” zamiast prawidlowego ,,ust. 57)  oraz pro-

simy o zastapienie trybu aneksowania umowy w razie wystapienia przyczyn obiektywnych unie-
mozliwiajacych wykonawcy zakoficzenie przedmiotu umowy w pierwotnie okre$lonym terminie,
wprowadzeniem automatycznego przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy np. o ilos¢
dni kiedy faktycznie jego wykonywanie bylo niemozliwe lub znacznie utrudnione.

Odpowiedz na Pytanie 58

Zamawiajacy w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokona zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, sprostuje oczywisty biad literowy.

Tryb aneksowania pozostaje bez zmian,

Pytanie 59
§ 3 ust. 2 Projektu umowy — przywotane postanowienie definitywnie wylacza mozliwo$¢ powo-

lania sie przez wykonawce na niedoszacowanie warto$ci czy tez ilosci robot. Prosimy o modyfi-
kacje postanowienia poprzez wskazanie, iz niedoszacowanie wartosci robdt ze wzgledu na oko-
licznodei, o ktérych wykonawca nie mogt wiedzie¢ przed zawarciem umowy, uprawnia go do
odpowiedniego zwigkszenia jego wynagrodzenia. Ponadto noczekiwany przez zamawiajacego
rezultat” powinien wynikaé wprost i jednoznacznie z dostarczonego wykonawcy opisu przedmio-
tu zamdwienia (art. 29 ust. 1 PZP).

QOdpowiedZ na Pytanie 59

Zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, ktéry w drodze analogii moze by¢ stosowany do
rob6t budowlanych w przypadku wynagrodzenia ryczattowego wykonawca nie moze zada¢
podwyzszenia wynagrodzenia chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru i kosztéw prac. W takim zakresie przepis ten bedzie mial zastosowanie takze do
wykonawcy wylonionego w przedmiotowym postgpowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wWzoru umowy.

Pytanie 60

§ 3 ust. 4.1 lit. b) Projektu umowy — prosimy o modyfikacje postanowienia poprzez wskazanie
terminu na zatwierdzenic przez zamawiajacego kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez
wykonawceg oraz zastrzezenie, Ze nie wyrazenie przez zamawiajacego opinii w terminie np. 7, 10
lub 14 dni od przedstawienia kosztorysu jest rownoznaczne z jego zatwierdzeniem.

Odpowiedz na Pytanie 60

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi Wzoru umowy.

Pytanie 61
§ 3 ust. 4.2 Projektu umowy — prosimy o wykre$lenie postanowienia w catosci, gdyz charakter

wynagrodzenia ryczaltowego powoduje, iz ryzyko jego zastosowania ponoszg obie strony umo-
wy, w zwigzku z czym nalezy wyraZnie podkresli¢, iz zaniechanie wykonania jakichkolwiek robét
nie bedzie wptywaé na wysokosé wynagrodzenia wykonawcy.

QOdpowiedZ na Pytanie 61

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefl wzoru umowy.
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Pytanie 62
§ 4 ust. 1 pkt 7) Projektu umowy — przedmiotowe postanowienie naktada na wykonawcg obo-

wiazek usunigcia konkretnej osoby z placu budowy na polecenie zamawiajgcego, nie precyzujac
przyczyn takiego zadania i terminu na zastosowanie si¢ do zadania przez wykonawcg. Uprawnie-
nie zamawiajacego powinno ograniczaé si¢ do mozliwosci zadania usunigcia 0s6b nieuprawnio-
nych do wykonywania danych robot lub postgpujacych w sposéb zagrazajacy uzasadnionym inte-
resom zamawiajacego, co zamawiajacy powinien wykaza¢ (udowodni¢) wykonawey. Jezeli po-
stanowienie to ma pozosta¢ w umowie, prosimy o umieszczenie w/w ograniczen w zgdaniu usu-
wania 0sob z placu budowy, a takze dodanie terminu na wykonanie polecenia.

QOdpowiedz na Pytanie 62

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 63
§ 4 ust. 2 pkt 2) Projektu umowy — obowiazek przejgcia placu budowy przez wykonawcg moze

byé w pewnych okolicznodciach niemozliwy do spetnienia np. z powodu zajgcia placu budowy
przez uprawniony organ lub z uwagi na zly stan oferowanego przez zamawiajacego placu budo-
wy, istotnie zwigkszajacy koszty wykonawcy lub znacznie utrudniajacy mu wykonywanie przed-
miotu umowy. Zatem wnosimy o doprecyzowanie przedmiotowego postanowienia, gdyz nie
przewiduje ono wszystkich mozliwych zdarzen, obciazajac ryzykiem ich wystapienia wykonaw-
ce.

Odpowiedz na Pvtanie 63

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 64
§ 4 ust. 2 pkt 4) Projektu umowy — prosimy o modyfikacje przywolanego postanowienia po-

przez wskazanie, iz wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwick szkody spowodo-
wane przez przedstawicieli organéw uprawnionych do kontroli procesu budowlanego w zwiazku
z zapewnieniem im dostgpu do placu budowy.

Odpowiedz na Pytanie 64

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wWzoru umowy.

Pytanie 65

4 ust. 2 pkt 6) Projektu umowy — prosimy doprecyzowanie w umowie jakiego rodzaju zezwolen
bedzie wymagad realizacja przedmiotu umowy oraz zapewnienie przez zamawiajacego wspoipra-
cy w uzyskaniu tych zezwolen przez wykonawcg, co znajduje podstawg w art. 647 Kodeksu cy-
wilnego.

Odpowiedz na Pytanie 63
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefl wzoru umowy.

Pytanie 66
§ 4 ust. 2 pkt 7) Projektu umowy — prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez zapis

stanowigcy zapewnienie ze strony zamawiajacego petnej wspdlpracy i wszelkiej pomocy
w uzyskaniu tych zrodet, niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Odpowiedz na Pytanie 66

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiei Wzoru umowy.

Pytanie 67

§ 4 ust. 2 pkt 9) Projektu umowy — prosimy 0 zastapienie trybu ,,niezwlocznego” informowania
zamawiajacego przez wykonawcg o ujawnionych wadach i brakach w dokumentacji projektowej,
terminem np. 5, 7 lub 10 dniowym od ujawnienia tego rodzaju okolicznosci.

OdpowiedZ na Pytanie 67
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wzoru umowy.
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Pytanie 68
4 ust. 2 pkt 10) Projektu umowy — prosimy o zastapienie wyrazenia ,,wlasciwego wyprzedze-

nia” w informowaniu zamawiajacego przez wykonawcg o wykonaniu robét zanikajacych lub ule-
gajacych zakryciu, okresleniem precyzujacym termin np. 3, 5 lub 7 dni od dnia wpisu w dzienniku
budowy lub od powiadomienia zamawiajacego np. faksem o powyzszych okolicznoéciach, ktdry
pozwoli uniknaé ewentualnych sporéw o dochowanie ,,wlasciwego wyprzedzenia”.

Odpowiedz na Pytanie 68

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowienl wzoru umowy.

Pytanie 69

§ 4 ust. 2 pkt 12) Projektu umowy — koszty badan jakosci powinny by¢ pokrywane przez wyko-
nawce tylko wtedy, gdy wykaza nieprawidlowosci. Prosimy o ograniczenic czestotliwosci badan.
Odpowiedz na Pytanie 69

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 70
§ 4 ust. 2 pkt 13) Projektu umowy — przywolane postanowienie uznac nalezy na gruncie art. 480

Kodeksu cywilnego za niedopuszczalne. Jak wskazuje sig¢ w doktrynie prawa cywilnego wykona-
nie zastgpcze bedace surogatem $wiadczenia wymaga upowaznienia sadowego, poniewaz migdzy
stronami moze istnieé¢ spdr co do tego, czy diuznik pozostaje w zwloce, ponadto jednostronne -
zwlaszeza pochopne - czynnosei samego wierzyciela moga mie¢ nieraz charakter represyjny badz
tez przynosi¢ dhuznikowi obciazenia ponad nieodzowna miare. Wykonanie zastgpcze zobowigza-
nia diuznika jest bowiem wyjatkiem od zasady uprawniajacej wierzyciela jedynie do Zadania wy-
konania zobowiazania i ewentualnego zadania odszkodowania. Prosimy o modyfikacj¢ przywota-
nego postanowienia poprzez wykreslenie zapisu upowazniajacego zamawiajacego do zast¢pczego
wykonania zabezpieczenia i konserwacji wykonywanych robdt na koszt wykonawcy bez upowaz-
nienia sadu.

Odpowiedz na Pytanie 70

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 71
§ 4 ust. 2 pkt 18) Projektu umowy — prosimy o zastapienic zwrotu o ponoszeniu ,, petnej odpo-

wiedzialnosei” sformutowaniem o ,, ponoszeniu odpowiedzialnoSci przewidzianej w przepisach
powszechnie obowigzujqcego prawa” (tutaj: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach, Dz.
U. Nr 39, poz. 251 ze zm.). W obecnym ksztalcie przywotanego postanowienia zakres odpowie-
dzialnogci wykonawcy jest w zasadzie nieograniczony. Zobowiazanie si¢ wykonawcy do pono-
szenia odpowiedzialnosci w stopniu ,,catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci zama-
wigjqeego™ jest w pelni nieakceptowalne. Przede wszystkim kazdy podmiot powinien odpowiadaé
za swoje czyny, a branie odpowiedzialnosci za kogo$ innego powinno skutkowaé zwigkszonym
wynagrodzeniem za ryzyko samodzielnego odpowiadania takze za czyny innego podmiotu.
Przedmiotowe postanowienie jest przejawem dyskryminacji wykonawcy i proba nieuzasadnione-
go przerzucenia odpowiedzialnosci za czyny i sposob postepowania zamawiajacego, na ktore
wykonawca nie ma zadnego wptywu. Nalezy takze zauwazy¢, ze w $wietle przepiséw powszech-
nie obowigzujacego prawa najpewniej wykonawca nie bgdzie mogl skutecznie zapewni¢ ,,catko-
witego zwolnienia zamawiajacego od tej odpowiedzialnosci”. Obowigzek ponoszenia kar przez
wykonawce moze skutkowaé regresem zamawiajacego do wykonawcy po uiszczeniu jednak przez
zamawiajacego natozonej na niego kary. W przypadku niestusznego uiszczenia kary przez zama-
wiajacego ma on roszczenie o naprawienie szkody do wykonawcy (art. 415 Kodeksu cywilnego),
zatem uzasadnione interesy zamawiajacego sa chronione. Z powyzszych wzgledow prosimy o
wykreslenie przedmiotowego postanowienia.
Odpowiedz na Pytanie 71
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Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 72
§ 4 ust. 2 pkt 20) Projektu umowy — prosimy o doprecyzowanie przywolanego postanowienia

poprzez wyrazne wskazanie jakie grupy pracownikéw (lub pracownikéw na jakich stanowiskach)
i w jakicj ilosci przeszkoli¢ ma wykonawca oraz w jakim okresie czasowym owe szkolenia po-
winny mie¢ miejsce, a takze o okreslenie godzinowego wymiaru szkolef.

OdpowiedZ na Pytanie 72

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

W tuku wykonywania umowy dokonywane bgda uzgodnienia robocze, nieistotny element umo-
wYy.

Pytanie 73

§ 6 ust. 1 lit. b) Projektu umowy — niekorzystne dla wykonawcy rozliczenie za fakturg koficowa,
uzalezniajace zaplate przez zamawiajacego za wykonany przedmiot umowy po uzyskaniu przez
wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Uzyskanie takiego pozwolenia
moze byé okolicznoscig rozciagnigta w czasie i nie jest w petni zalezne od wykonawcy, ktory
mimo spetnienia swojego $wiadczenia nie otrzymuje naleznego wynagrodzenia.

Odpowiedz na Pytanie 73

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Zawierana umowa jest umowa rezultatu, co oznacza, Ze przedmiot umowy winien by¢ wykonany
zgodnie z zakresem przedmiotowym w terminie oraz bez wad i usterek. Dla Zamawiajacego jed-
nym z elementéw potwierdzajacych wykonanie umowy w sposdb prawidlowy jest stanowiska
wiasciwego organu administracji w formie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Pytanie 74
§ 6 ust. 2 Projektu umowy — prosimy o modyfikacjg postanowienia poprzez zastrzezenie, ze nie

wyrazenie przez inspektoréw nadzoru opinii w terminie np. 5, 7 lub 10 dni od przedstawienia
protokotéw jest réwnoznaczne z ich zatwierdzeniem.

Qdpowiedz na Pytanie 74

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowienl WZoru umowy.

Pytanie 75
§ 6 ust. 3 Projektu umowy — prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie ter-

minu na podpisanic przez wszystkich czionkéw komisji odbiorowej protokotu koficowego odbio-
ru przedmiotu umowy. Prosimy takze o zastrzezenie, Ze nie wyrazenie przez wszystkie ww. osoby
opinii w terminie np. 7, 10 lub 14 dni od przedstawienia protokotu jest réwnoznaczne z jego ak-
ceptacjg (podpisaniem).

OdpowiedZ na Pytanie 75

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 76
§ 6 ust. 4 Projektu umowy — zasada wediug kodeksu cywilnego jest mozliwos¢ dokonywania

cesji wierzytelnosci bez zgody dhuznika (art. 509 i nast. Kodeksu cywilnego). Prosimy o zmiang
tego postanowienia umowy lub jego wkreslenie.

Odpowiedz na Pytanie 76

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowienn wzoru umowy.

Pytanie 77
§ 6 ust. 5 Projektu umowy — prosimy o modyfikacj¢ przywotanego postanowienia, gdyz wyko-

nawca powinien mieé mozliwos¢ dokumentowania dokonania zaptaty na rzecz podwykonawcodw
w dowolny sposob (np. poprzez przedstawienie potwierdzenia przelewu bankowego), a nie jedy-
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nie przy pomocy pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy. Postanowienie to najpewniej zakltada
potwierdzenia zapfaty calego wynagrodzenia podwykonawcy, nie przewiduje zatem powstania
sporu pomiedzy stronami co do nalezytego wykonania umowy przez podwykonawcg. W obecnym
ksztalcie przywolanego postanowienia, odmowa zlozenia przez podwykonawce o$wiadczenia w
zakresie wymaganym przez zamawiajacego, z jakichkolwiek, rowniez nieuzasadnionych przyczyn
uniemozliwia wykonawcy otrzymanie naleznego mu wynagrodzenia, co W $wietle art. 647 Ko-
deksu cywilnego jest niedopuszczalne. Takze wylaczenie naliczania odsetek przez wykonawce w
wypadku zwloki zamawiajacego jest nieuzasadnione (art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego przewiduje
odsetki nawet za op6Znienie w zaplacie, czyli wtedy gdy diuznik nie ponosi odpowiedzialnodci za
spoznienie) i godzi w istotne interesy wykonawcy.

OdpowiedZ na Pytanie 77

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowieft wzoru umowy.

Pytanie 78
§ 6 ust. 8 Projektu umowy — prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez ustalenie, ze

jako dziefi dokonania zaptaty okresla si¢ dzien uznania rachunku bankowego wykonawcy lub co
najwyzej dzien zlecenia przelewu przez zamawiajacego ktory doprowadzit do uznania rachunku
bankowego wykonawcy w okre$lonym terminie np. 3 dni.

Odpowiedz na Pytanie 78

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Zamawiajacy ustala warunki na jakich chce zawrze¢ umowg i chroni swoj interes prawny.
Postanowienia wzoru umowy nie naruszaja przepisow Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 79

§ 7 Projektu umowy ~ poniewaz brak jest wyraznego wskazania na tres¢ art. 148 ust. 5 PZP,
méwiacego o przechowywaniu przez zamawiajacego zabezpieczenia whniesionego w pieniadzu na
oprocentowanym rachunku bankowym oraz zwrocie zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikaja-
cymi z umowy o prowadzenie ww. rachunku, prosimy o doprecyzowanie postanowienia.

OdpowiedZ na Pytanie 79
Zamawiajacy zastosuje art. 148 ust. 5 ustawy PZP.

Pytanie 80

§ 7 ust. 4 pkt 2) Projektu umowy — prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez wyrazne
wskazanie, iz obowiazek usunigcia ,wszelkich” wad dotyczy wylacznie wad objetych udzielong
gwarancjg jakoéci. Ponadto, prosimy o dodanie zapisu, iz zamawiajacy bedzie zglaszaé stwier-
dzone wady w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od ich ujawnienia. Tego rodzaju zastrzezenie moz-
na umiescié w innym miejscu umowy, a W przedmiotowym postanowieniu zawrzed odeslanie do
tego miejsca.

OdpowiedZ na Pytanie 80

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 81

§ 7 ust. 5 Projektu umowy — art. 151 PZP stanowi o zwrocie przez zamawiajacego kwoty zabez-
picczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane. Podpisanie przez zamawiajacego protokotu odbioru koficowego wykonania
zaméwienia bez wad i usterek nalezy uzna¢ za potwierdzenie (uznanie) przez Zamawiajacego
przedmiotu zamoéwienia za nalezycie wykonane i co za tym idzie powinno skutkowac automa-
tycznym rozpoczgciem biegu 30 dniowego terminu na zwolnienie zabezpieczenia. Dodatkowy
wniosek wykonawey w tym przedmiocie i przedktadanie protokotu odbioru koricowego w nieuza-
sadniony sposéb wydtuza otrzymanie przez wykonawcg zwrotu zabezpieczenia. Podobnie zwrot
kwoty 30% zabezpieczenia zatrzymanego z tytutu rekojmi za wady powinien nastapi¢ nfe poziniej
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niz w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady. Z powyzszych powod6w prosimy o wykreslenie
postanowienia lub modyfikacj¢ w kierunku brzmienia jak w art. 151 PZP.

Odpowiedz na Pytanie 81

Zamawiajacy podjat w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP czynnosci zmiany tresci SIWZ w czgsei
dotyczacej tresci Zatacznika nr 2 do specyfikacji (wzoru umowy) (pismo Znak WR.IIL3450-3-
12/10 z dnia 27.09.2010r.).

Pytanie 82
§ 8 ust. 4 Projektu umowy — prosimy o wyjasnienie czy w przywolanym postanowieniu

zamawiajacy bedzie wymagaé od wykonawcy optacenia z gory ubezpieczenia za caty okres jego
obowiazywania? Wymaganie takie jest catkowicie nieakceptowane skoro ubezpieczenie ma byé
oplacane w odpowiednich sktadkach.

QOdpowiedz na Pytanie 82

Zamawiajacy wymaga jedynie ciagtosci ubezpieczen, a nie ubezpieczenia z gory za caly okres
realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie 83

§ 8 ust. 5 Projektu umowy — postanowienie dotyczace bezwzglednego obowiazku naprawienia
przez wykonawce ewentualnych szkéd wyrzadzonych w zwigzku prowadzonymi robotami mimo
braku winy wykonawcy, w sytuacji nicoptacenia ubezpieczenia przez wykonawcg. Prosimy
o wykreslenie lub zmiang dodajaca zasadg, iz wykonawca odpowiada jedynie za szkody wyrza-
dzone ze swojej winy tj. na zasadzie art. 415 ke.

Odpowied7 na Pytanie 83

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wzoru umowy.

Zamawiajacy ustala warunki na jakich chce zawrze¢ umowg i chroni swdj interes prawny.
Postanowienia wzoru umowy nie naruszaja przepisoéw Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 84

§ 9 Projektn umowy — prosimy o uzupetnienie przywotanego postanowienia o wskazanie, iz kary
umowne moga byé naliczane zamawiajacemu np. w przypadku opoznienia w przekazaniu placu
budowy wykonawcy oraz zwloki w dokonywaniu przez zamawiajacego czynnosci odbiorowych.
Poza tym mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kare umowna powinna by¢
zastrzezona takze dla wykonawcy. Obecnie przywotane postanowienia § 9 umowy stanowia raza-
cy przykiad nierdwnego traktowania stron umowy. Orzecznictwo KIO potwierdza, ze zadanie
przez wykonawcg zastrzezenia kar umownych na jego rzecz jest rownie uzasadnione (wyrok KIO
z dnia 23 sierpnia 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 1698/10).

Odpowiedz na Pytanie 84

Odpowiedz jak na Pytanic 15 i 44.

Pytanie 85
§ 9 ust. 2 lit. a) Projektu umowy — Kara umowna na poziomie 10.000,00 zt za kazdy dzien

zwloki w wykonywaniu robdt objetych umowg jest zbyt wygérowana w poréwnaniu do wagi
czynéw i wydaje sie iz nie powinna ona przekraczaé 0,05 % wynagrodzenia za jeden dzien zwlo-
ki. Razaco wygorowane kary umowne prowadza do sprzecznosci celu umowy z zasadami wspot-
zycia spolecznego, ktorej skutkiem jest bezwzgledna niewazno$é czynnosci prawnej (art. 353' i
art. 58 § 1 k). Prosimy zatem o zmiang wysokosci kary umownej z 10 000,00 zt za kazdy dzien
zwloki na 0,05% wynagrodzenia za jeden dzief zwioki.
OdpowiedZ na Pytanie 85

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.
Odpowiedz jak na Pytanie 15 i 44.

Pytanie 86
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§ 9 ust. 2 lit. b) Projektu umowy — podobnic jak powyzej razaco wygorowana kara umowna nie
majaca uzasadnienia w okolicznosciach uzasadniajacych jej naliczenie. Kara umowna na pozio-
mie 5.000,00 zi za kazdy dzien zwloki w usuwaniu (nalezycie zgloszonych wykonawcy) wad w
okresie rekojmi i gwarancji jest zbyt wygorowana i wydaje si¢ iz nie powinna ona przekracza¢
0,05 % wynagrodzenia za jeden dzief zwioki. Ponadto termin usunigcia wad wyznacza jedno-
stronnie zamawiajacy, co moze dodatkowo stanowi¢ ryzyko zwioki dla wykonawcy, Ktéremu
wyznaczono zbyt krotki termin. Prosimy o modyfikacje postanowienia w zakresie jw.

Odpowiedz na Pytanie 86

Odpowiedz jak na Pytanie 85.

Pytanie 87
§ 9 ust. 4 i ust. 5 Projektu umowy — pomigdzy stronami kontraktu moze istnie¢ spér co do za-

sadnosci podstaw naliczenia kary umownej i tym samym potracenie takie bedzie nicuzasadnione.
Prosimy o modyfikacj¢ umowy poprzez usunigcie przedmiotowych postanowien (zwiaszcza ust.
5) lub modyfikacje ust. 4 poprzez dodanie wezwania (powiadomienia) o naliczeniu kary umow-
nej oraz w kazdym wypadku nieuzasadnionego potracenia dochodzi¢ od zamawiajacego napra-
wienia szkody (art. 415 Kodeksu cywilnego), choéby w kwocie odsetek od niestusznie potraconej
sumy.

OdpowiedZ na Pytanie 87

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowieft wzoru umowy.

Pytanie 88

§ 10 Projektu umowy — prosimy o uzupetnienie postanowienia poprzez wskazanie, iz wykonaw-
cy takze przystuguje prawo odstapienia od umowy np. w przypadku nieprzekazania wykonawcy
placu budowy przez zamawiajacego w okreslonym terminie, w razie wydania przez zamawiajace-
go zadania przerwania robdt na okres tacznie dluzszy niz wskazana iloé¢ dni (§ 2 ust. 5 lit. a Pro-
jektu umowy), w razie zwloki zamawiajacego w zaplacie wynagredzenia po odbiorze czgSciowym
robét ze wskazaniem terminu zwloki lub zwtoki w odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
W obecnym ksztalcie umowa jest jednostronnie korzystna dla zamawiajacego, co jest sprzeczne
z zasada swobody umow (art. 353! Kodeksu cywilnego i wyrok KIO z dnia 23 sierpnia 2010 r.
sygn. akt KIO/UZP 1698/10).

OdpowiedZ na Pytanic 88

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego dopuszezalne jest zastrzezenie prawa odstapienia tylko
przez jedng ze stron umowy. Oczywiscie w toku realizacji umowy  zastosowanie maja
przypadki odstapienia od umowy na podstawie art. 491 ustawy Kodeks cywilny i 145 ustawy
PZP.

Pytanie 89
§ 10 ust. 2 lit. a) Projektu umowy — prosimy o modyfikacje przywolanej przestanki odstapienia

od umowy przez zamawiajacego poprzez wskazanie, iz odstapienie od umowy przez zamawiajga-
cego jest dopuszczalne tylko w przypadku kiedy przerwa w wykonywaniu robét lub zwloka w
rozpoczeciu prac trwa powyzej 30 dni, a przyczyny przerwy w wykonywaniu robot leza w catosci
po stronie wykonawcy. Prosimy takze o dodanie odestania do zastrzezenia zawartego w § 2 ust. 3
lit. a) Projektu umowy, czyli uprawnienia zamawiajacego do wydania polecenia wykonawcy o
wstrzymaniu robot.

OdpowiedZ na Pytanie 89

Odpowiedz jak na Pytanie 88

Pytanie 90

§ 10 ust. 2 lit. b) Projektu umowy — prosimy o modyfikacje postanowienia poprzez zastapienie
sformutowania ,,nieuzasadnionego opdznienia” zapisem opdZnienie z przyczyn lezacych w.calg
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§ci po stronie wykonawcy lub zwloka (zawinione opbznienic) wykonawcy trwajaca wskazany
okres czasu.

Qdpowiedz na Pytanie 90

Odpowiedz jak na Pytanie 88

Pytanie 91

§ 10 ust. 2 lit. ¢} Projektu umowy — nalezy doprecyzowad tryb ,,wezwania” wykonawcy przez
zamawiajacego do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy, poprzez np. doreczenie pi-
sma wraz z uzasadnieniem wskazujacym zakres robot i wskazanie nieprawidtowosci.

OdpowiedZ na Pytanie 91

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefl WZoru umowy.

Pytanie 92

§ 10 ust. 4 pkt 4) Projektu umowy — prosimy o doprecyzowanie, iz wykonawca odpowiada za
plac budowy od dnia i godziny przejecia placu budowy do dnia i godziny podpisania protokotu
z wydania placu budowy zamawiajacemu.

OdpowiedZ na Pytanie 92

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiel wWzoru umowy.

Pytanie 93
§ 10 ust. 5 Projektu umowy — przywotane postanowienie uzna¢ nalezy na gruncie art. 480 Ko-

deksu cywilnego za niedopuszczalne. Jak wskazuje si¢ w doktrynie prawa cywilnego wykonanie
zastepcze bedace surogatem swiadczenia wymaga upowaznienia sadowego, poniewaz migdzy
stronami moze istnieé spor co do tego, czy dhiznik pozostaje w zwloce, ponadto jednostronne -
zwlaszcza pochopne - czynnosci samego wierzyciela moga mie¢ nieraz charakter represyjny badz
tez przynosi¢ dtuznikowi obciazenia ponad nieodzowng miare. Wykonanie zastgpcze zobowigza-
nia dtuznika jest bowiem wyjatkiem od zasady uprawniajacej wierzyciela jedynie do zadania wy-
konania zobowiazania i ewentualnego zadania odszkodowania. Prosimy o wykreslenie przywota-
nego postanowienia w zakresie upowaznicnia zamawiajacego do zastgpczego wykonania zabez-
pieczenia przerwanych robot oraz wydania placu budowy zamawiajacemu na koszt wykonawcy
bez upowaznienia sadu.

Odpowiedz na Pytanie 93

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wzoru umowy.

Pytanie 94

§ 11 ust. 1 Projektu umowy — prosimy o modyfikacje przedmiotowego postanowienia poprzez
wprowadzenie zobowiazania wykonawcy do nalezytej starannodci w wykonywaniu przedmiotu
umowy, wymaganej w danych stosunkach oraz do zastosowania materialéw zgodnych z umowa
(co juz raczej normuja wezesnicjsze postanowienia Projektu umowy). Jednoczesnie prosimy o
zastrzezenie, iz w ramach rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy oraz gwarancji jakosci
wykonawca ma obowigzek usunigcia ujawnionych przez zamawiajacego wad przedmiotu umowy,
przy czym obowiazek usunigcia wad dotyczy wylacznie wad objetych udzielong gwarancjg jako-
$ci. Ponadto prosimy o dedanie zapisu, iz zamawiajacy bedzie zglaszaé stwierdzone wady w ter-
minie nie dtuzszym niz 7 dni od ich ujawnienia. W przypadku nieprawidlowego wykonania
przedmiotu umowy zamawiajacy ma takze roszczenie o naprawienie szkody do wykonawcy (art.
415 Kodeksu cywilnego), zatem uzasadnione interesy zamawiajacego sg chronione. Z powyz-
szych wzgleddéw przedmiotowe postanowienie powinno ulec wykreéleniu lub istotnej modyfikacji
w kierunku jak powyzej.

Odpowiedz na Pytanie 94

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wzoru umowy.

Pytanie 93
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§ 11 ust. 2 Projektu umowy — prosimy o doprecyzowanie przywolanego postanowienia poprzez
wyrazne wskazanie, iz w przypadku gdy zamawiajacy nie przystapi do czynnosci odbioru w za-
kreslonym terminie, odbiér mimo to uznaje sig za dokonany, a protokdt za podpisany przez za-
mawiajacego.

QOdpowiedz na Pytanie 95

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowieft wzoru umowy.

Pytanie 96
§ 11 ust. 5 Projektu umowy — prosimy 0 doprecyzowanie, ze w okresie rgkojmi za wady fizycz-

ne usunie on wady i usterki fizyczne przedmiotu umowy powstate po odbiorze, jesli wady te i
usterki powstaly z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy. a nie np. wskutek wadliwego
uzytkowania przedmiotu umowy przez zamawiajacego lub dziatania oséb trzecich oraz zostaly
terminowo zgloszone wykonawcy do naprawienia.

Odpowiedz na Pytanie 96

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 97

§ 11 ust. 6 Projektu wumowy — prosimy o zastrzezenie, iz W ramach rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy oraz gwarancji jakosci wykonawca ma obowiazek usunigcia ujawnionych
przez zamawiajacego wad przedmiotu umowy, przy ¢zym obowigzek usunigcia wad dotyczy wy-
lacznie wad objetych udzielona gwarancja jakosci. Ponadto, zamawiajacy powinien zglaszaé
stwierdzone wady w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od ich ujawnienia. Prosimy takze o oznacze-
nie np. 30 dniowego terminu lub trybu ustalania przez strony kontraktu innego odpowiedniego
terminu na usuniecie wad i usterek.

Odpowiedz na Pytanie 97

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 98

§ 11 ust. 8 Projektu umowy — przywolane postanowienie na gruncie art. 480 Kodeksu cywilnego
uznaé nalezy za niedopuszczalne. Wykonanie zastgpcze bgdace surogatem swiadczenia wymaga
upowaznienia sadowego, poniewaz migdzy stronami moze istnie¢ spér co do tego, czy dluznik
pozostaje w zwloce, ponadto jednostronne - zwiaszceza pochopne - czynnosci samego wierzyciela
moga mieé nieraz charakter represyjny badz tez przynosié dtuznikowi obciazenia ponad nie-
odzowna miare. Prosimy o wykreslenie postanowienia w zakresie upowaznienia zamawiajacego
do zastepczego usunigcia wad przedmiotu umowy, zwlaszcza ze termin na ich usunigcie zama-
wiajacy wyznacza jednostronnie.

Qdpowiedz na Pytanie 98

Odpowiedz jak na Pytanie 37

Pytanie 99

§ 12 ust. 2 Projektu umowy — prosimy o dodanie zastrzeZenia, ze w razie niestawienia sig
w uzgodnionym terminie lub prawidlowo zawiadomionych inspektoréw nadzoru wykonawca
moze dokonaé odbioru czgéciowego oraz odbioru rob6t zanikajacych samodzielnie, z takim sa-
mym skutkiem.

Odpowiedz na Pytanie 99

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowient wzoru umowy.

Pytanie 100
§ 12 ust. 6 Projektu umowy — brak jest terminu na potwierdzenie gotowodci odbiorowej wyko-

nawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Prosimy o zastrzezenie, Zze nie wyrazenie opinii
w terminie np. 5, 7 lub 10 dni od wpisu dokonanego w Dzienniku budowy przez wykonawcg jest
réwnoznaczne z wyrazeniem potwierdzenia przez inspektora. |
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Odpowiedz na Pytanie 100
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 101

§ 12 ust. 7 Projektu umowy — dokonanie przez zamawiajacego odbioru robét jest zgodnie z art.
647 ke jego podstawowym obowiazkiem. Prosimy o zastrzezenie, Ze niewyznaczenie przez za-
mawiajacego terminu rozpoczecia czynnosei odbiorowych bedzie skutkowa¢ naliczeniem kary
umownej przez wykonawceg lub mozliwoécia wyznaczenia tego terminu przez wykonawcg. Co do
zasady jezeli wykonawca zglosit zakoficzenie robdt, inwestor jest obowiazany do dokenania ich
odbioru (np. wyrok SN z dnia 5 marca 1997 r. sygn. akt Il CKN 28/97).

Odpowiedz na Pytanie 101

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wzoru Umowy.

Pytanie 102

§ 12 ust. 9 Projektu umowy — dokonanie przez zamawiajacego odbioru robét jest zgodnie z art.
647 ke jego podstawowym obowiazkiem i zamawiajacy nie moze uchyli¢ sie od tego obowiazku z
powodu wystapienia wad lub usterek nadajacych sig do usuniecia. Nalezy zwrdci¢ tym miejscu
uwage na wyrok SN z 8 stycznia 2004 1. (sygn. akt | CK 24/03) w ktdérym Sad Najwyzszy stwier-
dzit, iz , jezeli wykonawca zglosit zakohiczenie robt budowlanych {oczyszezalni galwanicznej),
inwestor obowigzany jest dokonaé ich odbioru (art. 647 kc). W dokumencie (protokole) z tej czyn-
noéé, stanowiqcym stwierdzenie spetnienia $wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron,
niezbedne jest zawarcie ustaler poczynionych m.in. co do jakosci wykonanych robot, ewentualny
wykaz wszystkich ujawnionych wad z ewentualnymi lerminami ich usuniecia lub oswiadczeniem
inwestora o wyborze innego uprawnienia z tytufu odpowiedzialno$ci wykonawey za wady ujaw-
nione przy odbiorze (tak np. wyrok Sqdu Najwyzszego z dnia 5 marca 1997 r. II CKN 28/97
OSNC 1997/6-7 poz. 90).” Zatem w powyzszym wypadku odbidr powinien byé¢ dokonany,
a ewentualne wady winny by¢ usuwane juz po dokonaniu odbioru. Prosimy takze o doprecyzowa-
nie terminu na podpisanie przez strony umowy protokotu odbioru koficowego.

OdpowiedZ na Pytanie 102

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowieft Wzoru umowy.

Pytanie 103
§ 12 ust. 10 i ust. 11 Projektu umowy — definicje .wady” i ,usterki” nie znajduja oparcia

w przepisach Kodeksu cywilnego ani orzecznictwa. Prosimy zatem o podzial znajdujacy oparcie
w przepisach kodeksu cywilnego to jest podziat wad na wady podlegajace usunigciu oraz na takie
ktore usunaé si¢ nie dadza, a z kolei tych ktére usungg sig¢ nie dadza - na wady istotne i nieistotne.
Odpowiedzialno$é z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy powinna zaleze¢ od
wykazania tego, ze wada spowodowata zmniejszenie wartosci lub uzytecznodci przedmiotu umo-
wy (zob. np. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 28 listopada 2007 r. sygn. akt V CNP 124/07). Za-
tem nie kazde uchybienie w realizacji przedmiotu umowy skutkujace nieprawidlowoscia powinno
byé uznawane za wadg przedmiotu umowy. Prosimy o zmiane przedmiotowych postanowier,
zwlaszcza z uwagi na definicje oparte na terminie do usunigcia wad.

Odpowiedi na Pytanie 103

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi Wzoru umowy.

Pytanie 104

§ 12 ust. 12 Projektu umowy — dokonanie przez zamawiajacego odbioru robdt jest zgodnie z art.
647 ke jego podstawowym obowiazkiem i zamawiajacy nie moze uchyli¢ sig od tego obowigzku z
powodu wystapienia wad lub usterek nadajacych si¢ do usunigcia. Nalezy zwréci¢ tym miejscu
uwage na wyrok SN z 8 stycznia 2004 r. (sygn. akt 1 CK 24/03) w ktorym Sad Najwyzszy stwier-
dzil, iz ,jezeli wykonawca zglosit zakonczenie robot budowlanych (oczyszczalni galwanicznej),
inwestor obowiqzany jest dokonaé ich odbioru (art. 647 kc). W dokumencie (protokole) z tef qzyn-
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no$é, stanowiqcym stwierdzenie speinienia $wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron,
niezbedne jest zawarcie ustaler poczynionych m.in. co do jakosci wykonanych robét, ewentualny
wykaz wszystkich ujawnionych wad z ewentualnymi terminami ich usuniecia lub oswiadczeniem
inwestora o wyborze innego uprawnienia z tytulu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujaw-
nione przy odbiorze (tak np. wyrok Sqdu Najwyiszego z dnia 5 marca 1997 r. I CKN 28/97
OSNC 1997/6-7 poz. 90).” Zatem w powyzszym wypadku odbior powinien by¢ dokonany, a
ewentualne wady winny byé usuwane juz po dokonaniu odbioru. Takze terminy na usunigcie
stwierdzonych wad i usterek powinny byé uzgodnione z wykonawea lub w umowie wydiuzone.
Prosimy o uwzglednienie w/w uwag i modyfikacj¢ przedmiotowego postanowienia.

Qdpowiedz na Pytanie 104

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowient wzoru umowy.

Pytanie 105

§ 12 ust. 13 Projektu umowy — uprawnienic zamawiajacego do odstapienia od czynnosci odbio-
rowych nie znajduje uzasadnienia. Prosimy o wykreslenie postanowienia w catosci (zob. uwagi do
pkt. 56).

OdpowiedZ na Pytanie 105

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 106

§ 12 ust. 14 pkt 2) Projektu umowy — uprawnicnie do odstapicnia od umowy przez zamawiaja-
cego powinno by¢ mozliwe tylko wtedy, gdy wady nienadajace sie do usuniecia sg istotne (art.
637 § 2 Kodeksu cywilnego). Prosimy o modyfikacj¢ postanowienia poprzez wprowadzenie moz-
liwodci czesciowego odstapienia od umowy przez zamawiajacego tylko co do cz¢éei przedmiotu
umowy dotknigtego ww. wada. $wiadczenie wykonawcy w umowie o roboty budowlane jest po-
dzielne (np. wyrok SN z dnia 19 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 172/03) i zgdanie wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi moze by¢ niezasadne. Podobnie brak zaptaty za prawidiowo wy-
konane czesci przedmiotu umowy jest nicakceptowalne przez wykonawcee, jezeli czg$¢ umowy
przedstawia dla zamawiajacego realng wartos¢.

OdpowiedZ na Pytanie 106

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 107

§ 13 ust. 2 Projektu umowy — przywolane postanowienie nie jest dostosowane do postanowien
bezwzglednie obowiazujacego art. 647" Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy powinien bowiem
wyrazaé zgode na tres¢ umowy z podwykonawcg w trybie okreslonym w art. 647" § 2 kodeksu
cywilnego, a nie na podwykonawcg jako takiego. Wykonawca powinien mie¢ swobode w doborze
podwykonawcéw, zwlaszeza iz ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dzialania osob ktérymi po-
sfuguje si¢ przy wykonywaniu umowy, w tym w szczegdinosci za dziatania swoich podwykonaw-
cdw. Prosimy o modyfikacj¢ postanowienia.

Odpowiedz na Pytanie 107

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wzoru umowy.

Pytanie 108
§ 13 ust. 7 Projektu umowy — wykonawca powinien przekazywaé zamawiajacemu  tylko kopie

uméw zawartych z podwykonawcami, na zaangazowanie ktorych wyrazit zgode zamawiajacy.
Pozostale kontrakty powinny zosta¢ poufne i ich tres¢ wiadoma tylko dla faczacych je stron. Pro-
simy o modyfikacj¢ postanowienia.

Odpowiedz na Pytanie 108

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi Wzoru umowy.

Pytanie 109
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§ 13 ust. 8 Projektu umowy — prosimy o wykreslenie postanowienia w catosci, gdyz zada sig od
wykonawcy zaplaty podwykonawcom, podezas gdy $wiadczenia te moga by¢ sporne migdzy stro-
nami z uwagi na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania przez podwykonawcg.
QOdpowiedz na Pytanie 109

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 110

§ 14 ust. 3 Projektu umowy — prosimy o wykreslenie postanowienia w catoéci, gdyz kazda
zmiana umowy powinna nastgpowaé w drodze negocjacji stron i aneksu.

Odpowiedz na Pytanie 110

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefl wzoru umowy.

Pytanie 111
§ 14 ust. 6 Projektu umowy — wykonawca powinien by¢ obowigzany do ponoszenia wszelkich

niezbednych” kosztéw do wykonania umowy, powinny to by¢ jednak koszty zwyczajne i uza-
sadnione. Prosimy o dodanie zapisu wszelkich niezbednych” kosztow.

Odpowiedz na Pytanie 111

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 112
§ 14 ust. 8 Projektu umowy — prosimy o uzupelnienie przywotanego postanowienia o okreslenie,

iz wskazana w nim dokumentacja staje si¢ integralng cz¢$cia umowy pod warunkiem zaakcepto-
wania jej przez wykonawce.

QOdpowiedz na Pytanie 112

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 128

Prosimy o podanie przewidywanej struktury finansowania zamdwienia w ujeciu procentowym (do-
chody whasne powiatu, dotacje, subwencje, kredyty...)

Odpowiedz na Pytanie 128

Finansowanie zamowienia przewidziane jest zgodnie z Zalacznikiem nr 3 do Uchwatly nr
XXX/55/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 wrzeénia 2010r. w sprawie zmian w budzecie
powiatu na 2010 rok.

Pytanie 129

Czy Zamawiajacy akceptuje miesigezne okresy rozliczen czesciowych po wykonaniu poszczegol-
nych elementéw robét podlegajacych odbiorowi wg harmonogramu rzeczowo — finansowego stano-
wigcego zatacznik do umowy?

Qdpowiedz na Pytanie 129

Fakturowanie i rozliczenie odbywaé si¢ bedzie zgodnie z warunkami zawartymi § 6 wzoru
umowy — Zatacznik nr 2 do specyfikacji.

Pytanie 130

Wnosimy o dokonanie zmiany ograniczenia rozliczen czesciowych (§6 ust. 1a Umowy) z 80% na
90%, co pozwoli Wykonawcy zredukowac koszty finansowania rob6t koncowych?

QdpowiedZ na Pytanie 130

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wzoru umowy.

Pytanie 131
7 uwagi na brak okreslenia terminu zakoriczenia odbioru koncowego, proponujemy wprowadze-

nie zapisu, w my$l ktérego Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciagu 14 dni od ﬁ!nia
zgtoszenia gotowosci przez Wykonawcg. ‘ /
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Odpowiedz na Pytanie 131
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 132

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na uznanie odbioru za dokonany, jesli w toku czynnosci odbioru
koficowego zostang stwierdzone nieistotne/nadajace si¢ do usunigcia usterki, przy jednoczesnym
zobowiazaniu sie¢ Wykonawcy do ich usunigcia w uzgodnionym z Zamawiajacym terminie?
OdpowiedZ na Pytanie 132

Zgodnie z § 12 wzoru umowy warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest wykonanie
przedmiotu umowy bez wad i usterek przez Wykonawcg zgodnie 2 dokumentacjq techniczng i specy-
fikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz uzyskanic na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowe-
go wad lub usterek Zamawiajacy bedzie postgpowat zgodnic z postanowieniami § 12 wzoru umowy.

Pytanie 133

Czy w przypadku op67nienia zaptaty Zamawiajacy wyraza zgodg na zawieszenie robot przez Wyko-
naweg po 14 dniach od daty wymagalnosci faktury?

Odpowiedz na Pytanie 133

W przypadku opoznienia zaplaty faktury, Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki za kazdy
dziei zwtoki w zaptacie. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 134

Umowa nie przewiduje kar placonych przez Zamawiajacego, co stanowi nieréwne traktowanie
stron i jest niedopuszczalne wobec utrwalonej linii orzecznicze] Krajowej Izby Odwolawczej.
Whnosimy zatem o modyfikacje umowy poprzez wprowadzenie kar ptaconych przez Zamawiajg-
cego:
a) z tytulu opdznienia w odbiorach czgsciowych — 10 000 zt za kazdy dzief opdznienia; b)
10% wynagrodzenia umownego za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego.
QOdpowiedz na Pytanie 134
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.
Odpowiedz jak na Pytanie 15,84,44.

Pytanie 135
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisow dokumentacji przetargowe; (SIWZ cz. X1 pkt. 1, Umowa

§3 pkt. 1 i 3, Formularz ofertowy pkt. 1) poprzez ustalenie ceny ryczaltowe]
w nastepujacy sposob: ,.cenna netto, obowigzujaca stawka VAT, cena brutto” oraz, w zwiazku z
pracami prowadzonymi przez wiadzg ustawodawczg nad zmiana stawki VAT, poprzez wprowadze-
nie do umowy zapisu o nastgpujacej tresci: ,,W przypadku zmiany procentowej stawki podatku
VAT przez wiadze ustawodawcza, wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do nowej stawki
VAT obowiazujacej w dniu wystawienia faktury®.

OdpowiedZ na Pytanie 135

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wzoru umowy i specyfikacji.

Pytanie 136

Czy w przypadku pisemnego zadania wstrzymania prac, o ktérym mowa w §2 ust. 3 a) Umowy,
Zamawiajacy pokryje udokumentowane koszty Wykonawcy powstate na skutek przerw w realiza-
¢ji umowy?

Odpowiedz na Pytanie 136

Zamawiajacy wyjasnia, iz § 2 wzoru umowy w ust. 3 nie wystepuje lit. a). Zamawiajagy nie
przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy. 4

Pytanie 137
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Czy Zamawiajacy akceptuje aktualizacjg ceny na dzien wznowienia realizacji umowy?
OdpowiedZ na Pytanie 137

Zamawiajacy z uwagi na przyjety ryczaltowy charakter wynagrodzenia wykonawcy nie
przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 138

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do odstgpienia od umowy przy przerwie
w realizacji umowy powyzej 60 dni?

Qdpowiedz na Pytanie 138

Zamawiajacy nie akceptuje zmiany specyfikacji w zaproponowanym zakresie.

Pytanie 139
Dot. §3 ust. 4.1 b) Umowy — Czy Zamawiajacy wyraza zgodg, zeby podstawg wyoeny materiatow

i sprzetu byt kwartalny SEKOCENBUD obowiazujacy w chwili sporzadzania protokotu koniecz-
nodci realizacji robdt zamiennych (a nie w chwili opracowania oferty), co pozwoli na urealnienie
wyceny?

QOdpowiedZ na Pytanie 139

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 140
Dot. §4 ust 2 pkt. 12 Umowy — Niezasadne jest pokrywanie przez Wykonawce kosztow wszystkich

zleconych przez Zamawiajacego badai (co stanowi nierowne traktowanie stron umowy), prosimy o
modyfikacje w nastgpujacy sposob: ,,Wykonawca pokryje koszt zleconych badan jezeli wykazg one
usterki, wady czy uchybienia, w przeciwnym wypadku koszt badaf pokryje Zamawiajacy”?
QdpowiedZ na Pytanie 140

Odpowiedz jak na pytanie 13.

Zamawiajacy nie akceptuje zmiany tresci specyfikacji w zaproponowanym zakresie.

Pytanie 141
Prosimy o potwierdzenie, ze o$wiadczenie o ktérym mowa w §6 ust. 5 umowy, ma dotyczy¢ na-

leznosci wymagalnych?
Odpowiedz na Pytanie 141
Odpowiedz jak na pytanie 14,

Pytanie 142

Czy w zamian w/w o§wiadczen, Zamawiajacy bedzie akceptowat nie budzace watpliwosci dowo-
dy dokonania platnosci przez Wykonawcg na rzecz podwykonawcy (np. kopie polecenia dokona-
nia przelewu)?

QOdpowiedZ na Pytanie 142

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang tresci specyfikacji w zaproponowanym zakresie.

Pytanie 143
Prosimy o potwierdzenie, ze ,,opdZnienie” o ktorym mowa w §10 ust. 2b) Umowy nalezy rozu-

mie¢ jako ,,op6znienie zawinione przez Wykonawe¢™?
OdpowiedZ na Pytanie 143
Odpowiedz jak na Pytanie 90

Pytanie 144

Dot. §10 ust. 2d) Umowy — prosimy o dopisanie po stowach: ,,zostanie ztozony wniosek o
ogloszenie upadtosci Wykonawcy”, stow: ,uniemozliwiajacy Wykonawcy realizacj¢ umowy
zgodnie z jej warunkami” (zwracamy uwagg, ze wniosek o upadio$¢ moze zostac zlozony w
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zlej wierze i nie musi mie¢ zadnego uzasadnienia ekonomicznego). Prosimy o dopisanie
w/w stow takze do ustgpu 2f)7

OdpowiedZ na Pytanie 144

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowien wzoru umowy.

Pytanie 145

Prosimy o doprecyzowanie zapisu §10 ust. 4.2 Umowy w nastepujacy sposob: ,,Wykonawca
bedzie zobowiazany zabezpieczy¢ przerwane roboty na koszt strony, z winy ktorej nastapito
odstapienie od umowy”?

OdpowiedZ na Pytanie 145

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tych postanowiefi wzoru umowy.

Pytanie 146

Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze terminy na usunigcie wad/usterek Zamawiajacy bgdzie wyznaczat
w porozumieniu z Wykonawca, uwzgledniajac mozliwosci technologiczne usunigcia wad/usterek,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej?

OdpowiedZ na Pytanie 146

Tak.

Pytanie 147
Czy w przypadku zadhizenia Wykonawcy wobec Podwykonawcow 1 przekazania naleznosci

z biezacych faktur naleznych Wykonawcy w wysokosci odpowiadajacej zadtuzeniu Wykonawcy
wobec Podwykonawcow, Zamawiajacy bedzie uwzgledniat zagwarantowane zaréwno Umowami
podwykonawczymi, jak i przepisami kodeksu cywilnego, prawo Wykonawcey do dokonywania
potracen z naleznym Podwykonawcy wynagrodzeniem wierzytelnosci wzajemnych Wykonawey
wobec Podwykonawcy np. z tytutu naliczonych kar umownych?

Qdpowiedz na Pytanie 147

Zamawiajacy nie wnika w stosunek prawny migdzy Wykonawca a Podwykonawcg i jest
zainteresowany wylacznie okolicznoscia zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy za zrealizowana czg$¢ przedmiotu umowy.
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