Zmieniony zatacznik nr 2 do specyfikacji

WZOR
UMOWA Nr........... /10
na wykonanie robot budowlanych
zawarta w dniu ... 0001101 16 21 , NIP:
...................... ,REGON: ........................, zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez :
a

W  wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych zostala zawarta umowa o nastgpujacej

tresci:

§1

Przedmiot umowy

1.

Zamawiajacy zleca a  Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
Wykonanie zamdwienia obejmuje réwniez:

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i1 porzagdkowych, w tym zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i p6zniej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonaniem i likwidacjg mediow
na potrzeby realizacji robot oraz ich uzytkowanie,

organizacje ruchu na czas prowadzenia robot i zajecia pasa drogowego,

odwodnienie terenu budowy 1 ewentualne pompowanie wody,

wywoéz nadmiaru gruntu, dowdz ziemi z jej zakupem, ewentualng wymian¢ gruntéw lub ich
zageszczanie, jak 1 naktady na roboty w zwigzku ze zmiang kategorii gruntu,

wlasciwe postegpowanie z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy;
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postgpowanie z odpadami
w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego (ustawa z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z p6ézn. zm.) oraz ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
Z pézn. zm.);

przekopy kontrolne, w tym wykonanie ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,

ewentualng wycinke drzew, krzakéw wraz z uzyskaniem stosownych decyzji w imieniu
Zamawiajacego, jezeli taka koniecznos¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu zamoéwienia,
wykonanie niezbednych rusztowan,

odtworzenia drog i chodnikow zniszczonych w trakcie realizacji robot,

peing obstuge geologiczng 1 geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajacego z wykonanych
robot budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot,

przeprowadzenie rozruchu technologicznego (po stronie Wykonawcy koszty mediow, zuzycia
materiatow dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania stosownych badan
przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to wymagane przepisami prawa oraz
sporzadzenie dokumentacji z rozruchu),
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— opracowanie swiadectwa energetycznego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z opiniami i1 stanowiskami organow
wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego w imieniu Zamawiajacego,

— dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania sprzgtu i urzadzen
obiektu oraz instrukcje stanowiskowe,

— przeprowadzenie szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi sprzetu iurzadzen
obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi,

— dostarczenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z wyposazeniem w sprzet p.poz. (gasnice,
koce, itp.).

Zakres $wiadczenia wykonawcy jest tozsamy z jego zobowigzaniem okreslonym w ofercie. Wykonawca

zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, SIWZ, decyzja

pozwolenia na budowe wydang dla zaprojektowanego zadania, zasadami wiedzy technicznej, sztuki

budowlanej i obowigzujacymi przepisami prawa oraz do uzyskania na rzecz Zamawiajacego pozwolenia

na uzytkowanie.

Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru rob6t bedzie zawierala wady, ktore uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot,

albo jezeli zajdg inne okolicznosci, niezalezne od Wykonawcy, ktore mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu

wykonaniu robot, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajgcy

dokona wowczas analizy zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora

nadzoru jest uprawniony do zmiany sposobu $wiadczenia lub ograniczenia przedmiotu zamoéwienia

w taki sposdb, aby byt zrealizowany cel przedmiotu umowy z zachowaniem obowigzujacych przepisow

1 mozliwe byto uzytkowanie obiektu.

Zmiana sposobu $wiadczenia Wykonawcy moze nastgpi¢ tylko wowczas, gdy jest istotna, na skutek

nastepujacych okoliczno$cei:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen,

b) konieczno$cig zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) koniecznoscig usuni¢cia wad w dokumentacji,

d) wykonaniem robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujgcych zwigkszeniem bezpieczenstwa obiektu, podniesieniem funkcjonalnosci obiektu
i efektywnos$ci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne nie odstgpuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu.

Dokonujac zmiany sposobu §wiadczenia, strony wyodrgbnia:
- roboty zamienne, tj. roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot zawartych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
- roboty zaniechane przez ktoére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowg, a ktorych wykonanie stato si¢ zbg¢dne.

Zmiana sposobu §wiadczenia Wykonawcy begdzie uzasadniata zawarcie aneksu do umowy.

§2

Terminy realizacji

1.

2.

Termin przekazania placu budowy oraz rozpoczgcia robdt nastagpi w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy, tj. dodnia: ...

Zalacznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo — finansowy uwzgledniajacy elementy robot
podlegajace czeSciowym odbiorom.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 24 m-ce od daty zawarcia umowy, tj. do dnia
W w/w terminie Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez wad 1 usterek przedmiot umowy,
skompletowa¢ i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane z realizacja zadania,
w tym pozyska¢ na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie obiektu

Termin wykonania uznaje si¢ za zachowany, o ile na skutek zgloszenia przez Wykonawce do odbioru
koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona tego odbioru.

Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy
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jest mozliwa, w razie wystgpienia jednego z nast¢pujacych przypadkow:

a) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazOw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) nie przekazania przez Zamawiajgcego w terminie wynikajagcym z ust. 1 placu budowy,

c) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych,
a uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob, sprawdzen,
dokonywanie odbiorow,

d) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od Zzadnej ze stron, ktore
nastapilo po wejsciu w zycie umowy a ktorego strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie
zawierania 1 ktérego zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej umowy zgodnie
zjej treScig; strona powolujagca si¢ na okolicznos$ci sity wyzszej jest zobowigzana do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastgpnie udokumentowania
zaistnienia tego stanu,

e) istotnej zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej anecksem do umowy, ktdra bedzie
miata wptyw na zmian¢ terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, wynikajacej z wad
zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, albo zaj$cia innych okolicznosci, niezaleznych od
Wykonawcey, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robét, z tym, ze Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o wystapieniu przypadkow,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, a takze udokumentowania zaistnienia tych przypadkow;

f) jezeli Wykonawca zamierza wykona¢ przedmiot zamowienia wczesniej niz w uzgodnionym
z Zamawiajagcym pozadanym terminie wykonania zamoOwienia, jest zobowigzany zlozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego nowy harmonogram rzeczowo-finansowy robot uwzgledniajacy
skrocony termin zakonczenia przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 5, Strony uzgadniaja nowy termin
realizacji Umowy w formie aneksu.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.

W

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za
caly przedmiot umowy W  kwocie: ..., zt  brutto (stlownie zk
................................................................................................ /100 brutto).
Wyzej okreSlone wynagrodzenie zawiera nalezny podatek VAT 1 obowigzuje do konca realizacji
przedmiotu umowy.
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi catkowita zaptate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy oczekiwany przez Zamawiajacego rezultat.
Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami
i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do wykonania
elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.
Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczalttowego w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Zmiana wynagrodzenia ryczaltowego jest dopuszczalna jedynie w przypadku istotnej zmiany sposobu
swiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, stwierdzonej aneksem do
umowy.
Dokonujac zmiany sposobu $§wiadczenia Wykonawcey, strony wyodrebnig:
- roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robdt zawartych w pierwotnej
dokumentacji projektowej,
- roboty zaniechane przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja projektowa,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbg¢dne.

4.1. Podstawa okre$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot konieczno$ci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys rdéznicowy sporzadzony przez Wykonawce metoda szczegotows, przy
czym w przypadku wykonywania robot wedlug nowej technologii cena robdt zostanie obliczona
W sposéb okreslony ponize;j:

a) stawka r-g, wskaznik kosztéow posrednich i zysku — bedg tozsame z wielkosciag tych sktadnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym

b) ceny materiatow i sprzetu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materialow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych ipracy sprzetu
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SEKOCENBUD, obowigzujacych w chwili opracowania oferty i zawierajacych ceny zakupu dla
materialow, a w przypadku ich braku wedlig cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bgdzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4.2 Podstawg okre§lenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokot koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda szczegdlowa, t.
okreslajacy ilo§¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacych zaniechaniu
pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajagce z kosztorysu ofertowego, stanowiacego
podstawe obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Warto$¢ robot zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 4

ObowiazKi i uprawnienia Stron

1. Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Zamawiajacy zobowigzany jest do wprowadzenia 1 protokolarnego przekazania Wykonawcy placu
budowy wraz z pozwoleniem na budowe i Dziennikiem budowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej
w ciggu 3 dni od zawarcia niniejszej umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w § 12.

Zamawiajacy zobowiazany jest do terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

Zamawiajacy zobowiazany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegolnoscei ich jako$ci, terminowosci wykonania i uzycia wlasciwych materiatow
1 urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji projektowe;,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zamowienia, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujacych przepisach dotyczacych
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy moze zglaszaé zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy kazdej
osoby fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do
wykonywania powierzonych zadan lub, ktérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez
Zamawiajacego za niepozadang.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje do wlasciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, prowadzenia
biezacych uzgodnien z Zamawiajagcym, wykonywania nadzoru technicznego, w tym zapewnienie
prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy sprawujacego nadzor w pelnym wymiarze czasu
pracy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania
przedmiotu umowy 1gcznie z wykonaniem roboét tymczasowych i pomocniczych koniecznych dla
realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy; teren budowy udostgpniony Wykonawcy
przez Zamawiajacego nie morze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz realizacja
niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac teren oddany mu do dyspozycji w dobrym stanie
w czasie, kiedy go zajmuje; Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego si¢
na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz,
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwlaszcza
obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikoéw zatrudnionych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materiatow
i urzadzen, prawidlowe wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez
pracownikéw ubran ochronnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organdow
uprawnionych do kontroli procesu budowlanego.
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5) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek takiej organizacji robdt (w tym m.in.: oznakowanie,
zabezpieczenie migjsca robot), ktora zapewni bezpieczenstwo przebywajacych.

6) Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy.

7) Obowigzkiem Wykonawcy jest zorganizowanie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza
budowy, doprowadzenie do placu budowy zrédet mediow, w tym wody i energii elektrycznej oraz
uiszczanie z tego tytulu wszelkich wymaganych optat.

8) Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie na wilasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan
i zabezpieczen terenu budowy.

9) Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych
wadach 1 brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym.

10) Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowiazany on bedzie do
odkrycia takich robot w zakresie niezb¢dnym do ich zbadania, a nastgpnie przywrocenia stanu
poprzedniego na wlasny koszt;

11) Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen
technologii, materiatdéw 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, przedstawiajac stosowne probki materialdow i atesty speniajace wymogi specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowej w celu zachowania wymogow zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wykonawca przedstawi na kazde zadanie
Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna dopuszczajgce poszczegolne materiaty
do wbudowania w obiekcie bedagcym przedmiotem umowy.

12) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, odpowiedni personel oraz materialty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot na terenie budowy; koszty tych badan pokryje
Wykonawca.

13) Obowigzkiem Wykonawcy jest biezagce zabezpieczanie wykonywanych robot w  sposéb
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajacego
do wykonania stosownych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez
polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony
personel Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny
dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego
prawa budowlanego; Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna byto na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot.

15) Obowigzkiem Wykonawcy jest koordynacja robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci do
wykonania ¢z¢$¢ przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umows.

16) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

17) Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy; w czasie realizacji robot
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz usuwanie
i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialow, odpadow i1 $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

18) Obowigzkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska;
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz post¢gpowanie z odpadami
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego (ustawa z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.) oraz ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
zpodzn. zm.); ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz niewlasciwym
postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace
z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;

19) Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie na biezagco Zamawiajgcego o wytwarzanych odpadach
powstatych w trakcie realizacji zamowienia (nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24
ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (j.t. Dz.U z 2007r. Nr 39, poz. 251 z po6zn. zm.), celem
zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci poinformowania Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta Kielce.
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20) Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie
obstugi sprzetu 1 urzadzen obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi.

21) Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i1 badan, protokotami odbiorow czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom przy realizacji
przedmiotu umowy;

22) Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé obiekt i teren budowy;
Wykonawca zobowiagzany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkdéd powstatych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy; w przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich wartos¢
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Ustala si¢, ze upowaznionymi przedstawicielami stron na budowie beda:
" zZramienia ZamawiajdCeE0 = .....evtirreriireiieaeaitaitere e
= zramienia Wykonawcy:

— Kierownik Budowy: ........ccooiviviiiiiiiiinin, uprawnienia budowlane nr ..................
— Kierownik robot sanitarnych ......................... uprawnienia budowlane nr ..................
— Kierownik robot elektrycznych ...................... uprawnienia budowlane nr ..................
— Kierownik robot drogowych ......................... uprawnienia budowlane nr ..................

2. Zamawiajacy ustanawia inspektoré6w nadzoru:
- inspektor nadzoru robot budowlanych: ...
- inspektor nadzoru robét sanitarnych: ...,
- inspektor nadzoru roboét elektrycznych: ...
do obowiazkow ktérych naleza zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.
3. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamawiajacy WyZnacza .............o.evriirenrinrerennennennanns ,
jako koordynatora w zakresie czynno$ci na budowie inspektorow nadzoru inwestorskiego.
4. Zmiana osob bedacych przedstawicielami stron w przypadku:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) nie wywigzywania si¢ z obowigzkow,
c) jezeli zmiana tych oséb stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacji, itp.)
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy

§6

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 nastapi:

a) fakturami czeSciowymi — za roboty podlegajace czesciowemu odbiorowi wg procentowego
zaawansowania poszczegolnych elementow okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do umowy, wystawionymi na koniec kazdego miesigca do wysokoSci
facznej nie wigkszej niz 80% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

b) fakturg koncowa - wystawiong po zakonczeniu calego przedmiotu umowy i odbiorze koncowym
oraz otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. Podstawg do wystawiania faktur cz¢Sciowych begda protokoly odbioru robot czgsciowych potwierdzone
przez inspektoréw nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bgdzie protokot koncowego odbioru przedmiotu
umowy podpisany przez wszystkich cztonkow specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowej
i przedstawiciela Wykonawcy oraz pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia swoich
wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody
nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

5. Jezeli czes$¢ lub catos¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg zostata zrealizowana przez
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg pisemnego os$wiadczenia
potwierdzonego przez Podwykonawce o dokonaniu zaptaty na rzecz Podwykonawcy. Potwierdzenie
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powinno zawiera¢ kwote, ktorg otrzymat Podwykonawca i wskazanie daty zaptaty. W przypadku nie
dostarczenia potwierdzonego o§wiadczenia, Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznosci Wykonawcy
w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy przyshuguja
roszczenia z tytulu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek
za zwloke w platnosci wstrzymanych kwot. Kwoty wyptacone przez Zamawiajagcego Podwykonawcom
pomniejszajg nalezno$¢ Wykonawcy.

Platnos¢ faktur nastagpi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi.

Zaptata naleznosci nastgpowaC bedzie przelewem przez Zamawiajagcego na konto Wykonawcy

Za dzien zaplaty strony uznajg datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie w formie:

................................................. , W wysokosci stanowigcej 10% wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 3 umowy, tj. W KWOCI€ .....cccvervrecrvenennnee. zt.

Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania

robot. Waznos$¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowe;j

lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego. Pozostata cze$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady 1 waznosc¢ tej czgsci zabezpieczenia,

w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé

wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument

gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do wyplaty kwoty

gwarancyjne] na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z o$wiadczeniem, ze

Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie

Z postanowieniami umowy.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1, zostanie zwroécone Wykonawcy w sposob nastgpujacy:

1) 70% kwoty =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w terminie 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego 1 usunieciu
ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sig
z tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy
w okresie rekojmi i gwarancji, zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie
36 miesigcy okresu rekojmi oraz usunigciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba, ze
Zamawiajacy bedzie zaspakajal si¢ z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu roszczenia.

§8

Ubezpieczenia

1.

2.
3.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i1 budowy od ognia i innych
nieprzewidzianych zdarzen losowych.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy moze zgda¢ przedtozenia przez Wykonawce do wgladu oryginatow polis
ubezpieczeniowych oraz oryginaly dowodow wplat na powyzsze polisy za caly okres obowigzywania
umowy.

Do czasu zawarcia umow ubezpieczenia lub zaptacenia sktadek odpowiedzialnos¢ za skutki nie
zawarcia umow ubezpieczenia lub zaprzestania ptacenia skladek ponosi Wykonawca w pelnej
wysokosci, nawet gdyby szkoda ta powstata bez jego winy:
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§9

Kary umowne, odszkodowania

1.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewykonania badz niewlasciwego

wykonania przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze obowigzujgca forma odszkodowania za niewykonane lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktore beda naliczane Wykonawcy

w nastgpujacych wypadkach i w wysoko$ciach:

a) za zwloke w wykonaniu robot objetych umowa w wysokosci 10 000, 00 zt za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego okre§lonego w § 3 umowy

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty dorgczenia

pisemnego wezwania z okre§long wysokoscia kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy bez uprzedniego

wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia przewidzianego

niniejszg umowg naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych w przypadku, gdy

dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§10

Odstapienia od umowy

1.

2.

4.

S.

1)

2)
3)

4)

5)

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na podstawie 1 w trybie wskazanym

w art. 145 ustawy PZP .

Niezaleznie od prawa odstapienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajgcemu przyshuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu
30 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich
przez okres kolejnych 30 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nicuzasadnionego opoznienia w realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do termindéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o wigcej
niz 60 dni,

c¢) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umows, ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy w ciggu 30 dni nie zastosuje si¢
do nich Iub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy albo o$wiadczenie o wszczeciu
postgpowania naprawczego wobec Wykonawcy, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa
upadto$ciowego i naprawczego,

e) wystapia okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spdtek
prawa handlowego, spétdzielni i innych osob prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg) lub
podjete zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynno$ci bezposrednio zmierzajgce do
zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob,

f) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Odstapieniec od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zaistnienia
jednej z przestanek wskazanych w ust. 2.
W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postgpowania:
w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,
Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy
i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone, oraz wyda Zamawiajgcemu plac budowy,
Wykonane roboty, wbudowane materiaty i urzadzenia przez Zamawiajacego sg przedmiotem rozliczen
1 pozostajg wlasno$cig Zamawiajacego,
Przy dokonywanych rozliczeniach stosuje si¢ stawki z kosztorysu ofertowego.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w ust. 4 pkt. 2 i 3,
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Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 11

Gwarancja i rekojmia

1.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad i usterek
wynikajacych z nieprawidlowego, wykonawstwa oraz wadliwo$ci materialow zastosowanych do
wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji, ktora obejmuje usuwanie awarii

1 usterek oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w nizej podanych
okresach:

minimalna czestotliwos$¢

Lp. Element objety gwarancja okres gwarancji przegladow
gwarancyjnych
roboty budowlane, instalacyjne oraz dostarczone . co 12 miesieey
1 . 36 miesigcy potwierdzone
urzadzenia
protokotem

okablowanie strukturalne — Zamawiajagcy wymaga
certyfikatu producenta okablowania udzielonego
bezposrednio uzytkownikowi koncowemu i

2 stanowigcego zobowigzanie gwarancyjne producenta 25 lat wg zalecen producenta

wszystkich elementéw catego systemu okablowania w

zakresie dotrzymania parametrow jakosciowych i

materiatowych.
3 | elementy aktywne systemu okablowania strukturalnego 6 lat wg zalecen producenta
co 6 miesigcy,
potwierdzone
4 rzadzenia i instalacje niskopragdowe 36 miesigcy protokotami
dotgczonymi do
ksiazki obiektu

Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw lub urzadzen uzytych do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce Zamawiajgcemu — strony obowigzuje okres gwarancji na materialy i urzadzenia roéwny
okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.

Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady i usterki fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki powstale po odbiorze przez
okres 36 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ usung¢ w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i usterek.
W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo usuna¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osob trzecich, bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.

§12

Odbiory robét

1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robot:

a) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego
zakresu robot,

b) odbior robot zanikajacych,

c) odbidr koncowy.

Odbiodr czgéciowy oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale

inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréow, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy.

3. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane bedg stosowne zapisy w Dzienniku budowy.

Odbiodr czesciowy dokonany bedzie w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce.

Z czynnos$ci odbiorowych sporzadzony bedzie protokot, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia

faktury czesciowe;.

Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku budowy

oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty

pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez inspektora

nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokoét koncowy
odbioru robot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé i przekazac

Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu

robot, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczag ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy 1 projektanta,

¢) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obshugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie na
materiaty 1 urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, §wiadectwa jakosci
1 atesty,

f) protokoty odbiorow technicznych,

g) protokoly z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchow i uruchomien instalacji i urzadzen wraz
z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (np. UDT w przypadku urzadzen dzwigowych, wyniki
pomiarow elektrycznych),

Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad

iusterek przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjg techniczng i1 specyfikacjg techniczng wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie

obiektu.

Za wady uznaje si¢ istotne dla przedmiotu umowy nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji

przedmiotu umowy, ktére majg wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usunigcie nie jest

mozliwe w terminie do 14 dni.

Za usterki uznaje si¢ nieistotne 1 nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy

nieprawidtowosci i uchybienia, ktdrych usunigcie jest mozliwe w terminie do 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki nadajace si¢ do

usuniecia, to Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich usunigcia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia usterek w terminie nie dluzszym niz 14 dni a wad

w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

Po uplywie wyznaczonego terminu usunigcia wad lub usterek Zamawiajacy kontynuuje czynnosci

odbioru 1 w przypadku stwierdzenia usunigcia stwierdzonych wad Iub usterek dokonuje odbioru

koncowego. Zgloszenie uznaje si¢ wowczas za skuteczne a termin wykonania przedmiotu umowy uznaje
si¢ za zachowany. Jezeli wady lub usterki nie zostang usunigte w wyznaczonym terminie, to

Zamawiajacy odstgpuje od odbioru i jest uprawniony do naliczenia kar umownych z tytutu zwloki

w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do usunigcia, to

Zamawiajagcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli ujawnione wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli ujawnione wady uniemozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt izgda¢ dodatkowo
przywrdcenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy

odbiorze wad lub usterek.

Zamawiajagcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uplywie 36 miesigcy okresu
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gwarancji i r¢kojmi.
§13

Podwykonawcy

1.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czg$ci robot wymienionej w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcow, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia wylgcznie
Podwykonawcow majacych odpowiednie udokumentowane doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie
realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterystyce rzeczowe;.

W celu uzyskania zgody, o ktérej mowa w ust.1, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia
Zamawiajagcemu projektu umowy z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robét okreslonych projekcie umowy.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

zakresu robot przewidzianego do wykonania,

terminow realizacji,

wynagrodzenia,

wygasnigcia umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

zobowiazanie Podwykonawcy do potwierdzania o§wiadczen Wykonawcy o zaptacie Podwykonawcy
naleznos$ci na uzytek rozliczen Wykonawcy z Zamawiajacym.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z tre§cig niniejszej umMowy.

Wykonawca zapewni aby umowy z Podwykonawcami zostaly sporzadzone na pismie i przekaze
Zamawiajagcemu kopi¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kazdej umowy z Podwykonawcag
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz do 14 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie tgczacego ich
stosunku prawnego.

Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czg¢éci robot nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§ 14

Postanowienia koncowe

1.

o

0.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda dokonywane na pis$mie pod rygorem niewaznoS$ci.
Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem niewazno$ci, wprowadzanie istotnych zmian postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, chyba, Zze te przewidziane
W niniejszej umowie.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie nieistotnych a korzystnych dla niego zmian w tre$¢ danej
umowy.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowg winny by¢ sporzadzane na pi§mie pod rygorem
niewazno$ci 1 dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska,
listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

Zmiany, uzupelnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja dla swej waznoSci
formy pisemne;.

Wszelkie koszty i oplaty zwiazane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przyshigujace nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane
przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy stanowig inacze;j.

Niniejsza umowa wraz z zalgcznikami oraz dokumenty w niej powolane stanowig cato$¢ porozumienia
pomigdzy stronami w przedmiocie wykonania zaméwienia. Dokumenty z postgpowania obowigzuja
w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejszg umows.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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§15

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach w jezyku polskim, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys szczegdlowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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