Zatacznik nr 2 do specyfikacji
WZOR
UMOWY Nr ........... /2010

zawarta wdniu ............... r. pomigdzy:
Powiatem Kieleckim, Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 3, NIP: 9591645790, REGON: 291 009 372,
zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez :

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajagcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie polegajace na
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa budynku
biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbednymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”.

W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma obowigzki:

1.1.Wykonawca bedzie realizowal zamowienie poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

1.2. Wykonawca poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat
czynno$ci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z pdznie. zm.) oraz inne okreslone przez
Zamawiajacego.

1.3.Do innych obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawce robot budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego

b) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa, terenem budowy;

¢) posiadanie telefonu komdrkowego umozliwiajgcego szybki i bezposredni kontakt, w razie
konieczno$ci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajagcym w biezacych sprawach
inwestycji,

d) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robot budowlanych,

e) zapewnienie cigglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych
inspektoréw nadzoru

f) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, umowa z Wykonawcg robdot budowlanych, w tym
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

g) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwosci
wykonanych robo6t (zakresu, jako$ci, w szczegdlnosci potwierdzenie w dzienniku budowy
zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania inwestycyjnego
do odbioru,
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h) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowigzek biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzania bytnoSci poprzez dokonywanie
stosownego w nim zapisu.

1) uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji inwestycji,

j) zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robot budowlanych lub Zamawiajgcego
do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

k) informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mi¢é wptyw na
terminowos¢ 1 poprawnos¢ wykonywanych robot przez Wykonawcg robot budowlanych
oraz o zaistnieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

1) rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci
natury technicznej; powstalych w trakcie realizacji robot, z tym, ze zmiany projektowe
majace wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia wymagaja akceptacji Zamawiajgcego

m) pobyt na placu budowy w odstgpach czasu zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy
nadzor — min. 2 razy w tygodniu,

n) przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajgcego
w naglych, nieprzewidzianych przypadkach,

o) w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z
dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséOw technologicznych, uzycia
niewlasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot, Wykonawca
zwraca na to uwage kierownikowi budowy, dokonujac stosownego wpisu w dzienniku
budowy, zada dokonania poprawek, zglasza pisemnie Zamawiajacemu oraz jesli jest to
konieczne, wstrzymuje wykonanie robot,

p) sprawdzanie jakosci wbudowanych  materialtow 1 wyrobow  budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatdw 1 wyrobow budowlanych
wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co
rozumie si¢ sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich
dokumentow (atestow, swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych dostarczonych
materiatow; Wykonawca dokonuje ich oceny jako$ci na placu budowy przed ich
wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentdéw stwierdzajacych wlasciwa
jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakoSci materiatu przewidzianego do
wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zadania od Wykonawcy robot budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego”
materiatu, jak rowniez powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

q) sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych
dokumentow i zaswiadczen oraz badan, niezb¢dnych do przeprowadzenia odbioru,

r) sprawdzenie, potwierdzanie prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji rozliczeniowe;j
przedktadanej przez Wykonawce robot budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej,

s) uczestniczenie w odbiorach czeSciowych, stanowigcych podstawe rozliczenia
wykonanych robdt przez Wvkonawce robot budowlanych oraz udzial w czynno$ciach
odbioru koncowego
1 przekazywaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania,

t) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce robot budowlanych Zamawiajacemu,

u) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych rob6t (podanie zakresu i warto$ci
wykonanych robot),

v) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych 1 pogwarancyjnych oraz nadzorowanie
usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

1.4.Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji majacych wplyw na wzrost kosztow
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak rowniez nie jest upowazniony do zlecania
dodatkowych robdt bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robot, ktorych wykonanie jest
niezbgdne w celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

1.5.Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamowienia:
1) Laczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie
dopuszczalne.
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2) Z uwagi na ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, Zamawiajacy wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czynnosci na
budowie inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.

3) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zadnych zmian skutkujgcych zmiang warunkoéw umowy zawartej z Wykonawca robot
budowlanych.

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie
zostaly wcze$niej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za bledy i
naruszenia zasad praktyki zawodowe;.

6) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe lub na miejsce narad.

2. Zakres nadzoru, jak w pkt.1 okreSlony jest dokumentacja projektowa, opracowang przez
............................................... UL oy e s eee e, ODEJMUJECA:
a) Projekt budowlany
b) Projekt wykonawczy
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

3. Zadanie inwestycyjne jak w pkt.1 realizowane jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowe
....................... Zdnia .....oooevveniieeiecieieene. WYAANE] Przez .ooveevvecvveeneeneeieenveennen.

§2

Terminy realizacji

1. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w okresie realizacji budowy budynku biurowego i okresie
gwarancji.

2. Za termin poczatkowy uznaje si¢ dzien, w ktoérym nastapi zawarcie umowy z Wykonawcq robot
budowlanych.

3. Po wylonieniu Wykonawcy robot budowlanych, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
zawarcia umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

4. Za termin koncowy uznaje si¢ dzien, w ktorym nastgpi uptyw terminu na jaki zostata udzielona
gwarancja przez Wykonawcq robot budowlanych.

5. Zaklada si¢, ze termin realizacji robot budowlanych bedzie trwat 24 miesigce, a okres gwarancji
36 miesigcy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego wynikajgce z umowy.
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji
projektowej, pozwolenia na budowe.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawey, niezwlocznie po podpisaniu, kopi¢ umowy zawartej
z Wykonawcg robot budowlanych.

§4

Obowiazki Wykonawcy wynikajace ze sprawowania nadzoru inwestorskiego.

1. Wykonawca begdzie realizowal zamdwienie poprzez ustanowionych inspektorow nadzoru
inwestorskiego wskazanych w § 8 umowy.

2. Wykonawca poprzez ustanowionych inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywatl
czynno$ci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z pdznie. zm.) oraz inne okreSlone przez
Zamawiajagcego w § 1 umowy.

3. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji majacych wpltyw na wzrost kosztow
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak rowniez nie jest upowazniony do zlecania
dodatkowych robdt bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robot, ktorych wykonanie jest
niezb¢dne w celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.
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§5

Wynagrodzenie Wykonawcey:

1.

Wysokos¢ wynagrodzenie ryczalttowego Wykonawcy z tytutu czynnosci okreslonych w niniejsze;j
umowie, ustala si¢ w wysoko$ci: ................... zt brutto (stownie: ...l
............................................ ).

Wyzej okreslone wynagrodzenie zawiera podatek VAT i obowigzuje do konca realizacji
przedmiotu umowy.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi catkowitg zaptate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy.

Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego, w tym w przypadku zmiany stawki
podatku VAT.

§6

Fakturowanie i rozliczenie

1.

W

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 nastapi :

a) fakturami czeSciowymi, stanowigcymi Igcznie nie wigcej niz 88% wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, wystawianymi nie czesciej niz raz na dwa miesigce, kazda
stanowigca 8 % wartosci wynagrodzenia umownego, tj. W wysokosci ................ ,

b) fakturg koncowa, stanowiacg rozliczenie pozostatego wynagrodzenia umownego, wystawiong
po zrealizowaniu catego zadania inwestycyjnego, jego odbiorze koncowym oraz otrzymaniu
przez Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Platnos¢ faktur nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury.

Zaptata naleznosci nastgpowac bedzie przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy

Za dzien zaplaty strony uznajg datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie w

fOrmie: ....ooviiii e , W wysokosci stanowigcej 10% wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 5 umowy, tj. W KWOCI€ ......ccovvvevrecereannnnns zt.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposdb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia dokonania
odbioru koncowego zadania inwestycyjnego od Wykonawcy robot budowlanych
1uznania przez Zamawiajacego, ze nadzor inwestorski byl wykonany w sposob
nalezyty.

2) pozostale 30 % wysokos$ci zabezpieczenia pozostaje na zabezpieczenie roszczen
z tytuhlu nalezytego wykonania nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce robot budowlanych 1 zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie 36 miesiecy gwarancji.

Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy, po usunigcia wad

1 usterek przez Wykonawce robot budowlanych stwierdzonych w ciggu 36 miesiecy gwarancji.

§8

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje osobami, ktore posiadaja  kwalifikacje zawodowe
niezbedne do wykonywania praw i obowigzkéw nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich
specjalnosci dla przedmiotowej inwestycji jak w § 1 pkt.1 umowy, tj. uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz aktualne
wpisy na liste¢ cztonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Do sprawowania nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach ustanawia sig:
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inspektora  nadzoru w  specjalno$ci  konstrukcyjno-budowlanej w  osobie —
.................................................................. s ZAML eeeeeeeeeeeeeeeeenieee e, UL
posiadajacy uprawnienia budowlane Nt ..........ccccecevvenenne. 1 wpis na list¢ cztonkéw Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa — nr ewid. ..........ccveeveeeneens s el
inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie -
.......................................................................... 7721 11 S
ul...ooiiiiiieeeeeeieeeenn.. posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr .................. 1 wpis na
liste cztonkéw Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa — nr ewid. .......cocccoeviivieeninnnens
tel. e

inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,  gazowych,  wodociggowych i1  kanalizacyjnych, w  osobie -
.......................................................................... ZAML e
101 ISR posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ............. 1 wpis na liste
cztonkdéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — nr ewid. .........cocceeeeeee. tel.

7:311 VUSSR , Ul posiadajacy uprawnienia budowlane
NI e i wpis na list¢ czlonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — nr ewid.
...................... tel. e
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu o§wiadczenia osob jak w pkt.2 o przyjeciu obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie uprawnien, o ktorych mowa w pkt.2
i za§wiadczen o wpisie na liste cztonkéw O.1.1.B.
Zmiany 0sob o ktérych mowa w ust. 2 jest mozliwa w przypadku:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) nie wywigzywania si¢ z obowigzkow,
c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
stron (np. rezygnacji, itp.)
Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu powyzsza zmian¢ w terminie umozliwiajacym
sporzadzenie aneksu do umowy z zachowaniem cigglosci §wiadczonych ustug.

§9

Kary umowne, odstapienie od umowy

1.

W przypadku nie przystapienia Wykonawcy do wykonania obowigzkow w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy wyznaczy mu dodatkowy termin do ich podjecia nie dluzszy niz 3 dni,
a w przypadku gdy Wykonawca po uptywie dodatkowego terminu do wykonania obowigzkow nie
przystapi, Zamawiajacy w terminie 3 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstgpienia
od umowy 1 naliczenia Wykonawey kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1.

W razie nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z umowy, Zamawiajacy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania
i wyznaczy dodatkowy termin do ich usunigcia nie dhuzszy niz 3 dni. W przypadku nie
dostosowania si¢ przez Wykonawce do tego wezwania Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 7 dni od dnia, w ktorym uptynal termin usunigcia stwierdzonych naruszen. Strony
w formie protokotu ustalg wysokos¢ przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy Zamawiajacy moze ztozy¢ Wykonawcy na pismie.

§10

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy.

W zakresie odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkow umownych, stronom przystuguja uprawnienia przewidziane
w kodeksie cywilnym.
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§ 11

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Prawa Zamowien
Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§12

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§13

Ewentualne sprawy sporne wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad
Powszechny miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§14

Ninigjsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem wylonienia Wykonawcy robot budowlanych dla
zadania inwestycyjnego.

§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
ijeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.
Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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