UMOWA
na wykonanie rob6t budowlanych

zawarta w dniu 27 sierpnia 2012r. w Kielcach pomiedzy:

Powiatem Kieleckim — Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedziba przy

Al IX Wiekow Kiele 3, 25 - 516 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

Zdzistawa Wrzalke — Staroste Kieleckiego

Zenona Janusa — Wicestaroste Kieleckiego

a

DORBUD Spélka Akeyjna,

zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000157306. REGON:
290993855, NIP 9591282301,

reprezentowang przez :

Tomasza Jézefa Tworka — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,,Wykonawcgy”

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na »Kontynuacj¢ budowy budynku
biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezb¢dnymi
urzgdzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: »Kontynuacja
budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach
wraz z niezb¢dnymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem
terenu” zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot.

Wykonanie zamdwienia obejmuje rowniez:

R

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykonanie wszelkich robot przygotowawcezych i porzadkowych, w tym zagospodarowania
placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem

i likwidacjg przylaczy mediéw na potrzeby realizacji robot oraz ich uzytkowania,
organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot i zajecia pasa drogowego. Oplaty za zajecie
pasa drogowego ponosi Wykonawca,

ewentualne odwodnienie terenu budowy i pompowanie wody,

wywoz nadmiaru gruntu, dowéz ziemi z jej zakupem, ewentualng wymiane gruntéw lub ich
zaggszczanie, jak i naklady na roboty w zwiazku ze zmiang kategorii gruntu,

wykonanie niezbednych rusztowan,

odtworzenie drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie realizacji robot, doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot,

pelng obsluge geodezyjng wraz z inwentaryzacjg powykonawcza.

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzenie przy udziale Zamawiajacego rozruchu technologicznego (Wykonawca
pokrywa koszty mediow i zuzycia materialow dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz oraz
koszty uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jes
to wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu). Dokum
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z rozruchu Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed wyznaczonym dniem odbioru
koncowego,

— opracowanie Swiadectwa energetycznego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organow
wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego w imieniu Zamawiajacego.

— dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania sprzetu
1 urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe,

— przeprowadzenie szkolenia pracownikoéw Zamawiajacego w zakresie obstugi sprzetu
i urzadzen obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi.

— dostarczenie instrukcji bezpieczefstwa pozarowego wraz z wyposazeniem w sprzet p.poz.
(gasnice, koce, itp.),

— uporzagdkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w dniu odbioru
koncowego robot,

— postgpowanie z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa pelna
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy oraz postepowanie z odpadami w stopniu
calkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego - ustawa z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach  (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pézn. zm.) oraz
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25.
poz. 150 z pézn. zm.),

Zakres $wiadczenia Wykonawcy jest tozsamy z jego zobowiazaniem okreslonym w ofercie
1 kosztorysie stanowigcym zalgcznik 5 do umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na
budowe, harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zalgcznik 3 do umowy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami prawa oraz przy
zachowaniu nalezytej starannosci, a takze do uzyskania na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy

z materialow nowych, ktére musza odpowiada¢ co do jakosei wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej oraz projektu.

Jezeli dostarczona przez Zamawiajagcego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét bedzie zawierala wady, ktére uniemozliwia
prawidiowe wykonanie robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, niezalezne od Wykonawcy,
ktore mogg przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu rob6t, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistnialego
przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta i inspektora nadzoru bgdzie uprawniony do
zmiany sposobu swiadczenia umowy lub ograniczenia przedmiotu zamowienia w taki sposob,
aby byl zrealizowany cel przedmiotu umowy z zachowaniem obowigzujacych przepiséw
1 mozliwe bylo uzytkowanie obiektu.

Zmiana sposobu $wiadczenia umowy przez Wykonawce moze nastapi¢ tylko wowcezas, gdy jest
istotna na skutek nastgpujacych okolicznosci:

a) niedostgpnos¢ na rynku materialéw, sprzetu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen,

b) konieczno$¢  zrealizowania  projektu przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

¢) koniecznos$¢ usunigeia wad w dokumentacji,

d) wykonanie robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcil

HO)

skutkujgcych zwigkszeniem bezpieczenstwa obiektu, podniesieniem funkcjona
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obiektu i efektywnosci rozwiazan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu.
Dokonujgc zmiany sposobu $wiadczenia, strony wyodrebnia:
- roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robot zawartych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
- roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotna dokumentacjg
projektowa, a ktérych wykonanie stalo sie zbedne.
Zmiana sposobu $wiadczenia umowy przez Wykonawce bedzie wymagala zawarcie aneksu
do umowy.

§2

Terminy realizacji

I. Termin przekazania placu budowy oraz rozpoczecia robot nastgpi w ciagu 7 dni od daty
zawarcia umowy, tj. do dnia:  03.09.2012r.

2. Zalgeznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzgledniajacy elementy
robot podlegajace czgsciowym odbiorom i terminy posrednie wykonania elementow.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 15 miesiecy od daty zawarcia umowy,
tj. do dnia 27 listopada 2013r.

4. Terminy posrednie wykonania elementow robot wynikaja z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy.

5. W terminie, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez wad i usterek
przedmiot umowy, skompletowa¢ i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty
zwigzane z realizacjg zadania, w tym pozyska¢ na rzecz Zamawiajacego pozwolenie
na uzytkowanie obiektu.

Termin wykonania uznaje si¢ za zachowany, o ile na skutek zgloszenia przez Wykonawce

do odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona tego odbioru.

6. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu zakoficzenia przedmiotu niniejszej
umowy jest mozliwa, w razie wystgpienia ktoregokolwiek z nastepujacych przypadkow:

a) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazéw nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

b) wystapienia  udokumentowanych  niekorzystnych — warunkéw  atmosferycznych,
odbiegajacych od typowych, auniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob, sprawdzen, dokonywanie odbiorow, itp.

c) wystagpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron,
ktore nastagpito po wejsciu w zycie umowy, a ktorego strony nie byly w stanie przewidzie¢
w momencie zawierania i ktorego zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie
niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strona powolujgca si¢ na okolicznosci sity wyzszej
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony. a nastepnie
udokumentowania zaistnienia tego stanu,

d) istotnej zmiany zakresu $wiadczenia umowy przez Wykonawce stwierdzonej aneksem
do umowy, ktora bedzie miala wplyw na zmiang¢ terminu zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy, wynikajacej z wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t albo zajscia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére moga
przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot, z tym ze Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o wystapieniu przypadkow, o ktoryc
mowa W niniejszym ustgpie, a takze udokumentowania zaistnienia tych przypadkéow,

7. Jezeli Wykonawca zamierza wykona¢ przedmiot zamowienia wczesniej niz w uzgodnionyn

z Zamawiajgcym pozadanym terminie wykonania zamdwienia, jest zobowigzany zlozyé
rdo akceptacji Zamawiajacego nowy harmonogram rzeczowo-finansowy robot, uwzgledniai
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skrocony termin zakonczenia przedmiotu zaméwienia.
8. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 7. Strony uzgodniag nowy termin
realizacji umowy w formie aneksu.

§3

Wynagrodzenie Wykonawey

I. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawey stanowié bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe za caly przedmiot umowy w kwocie: 32 220 000.00. zl brutto (stownie zi:
trzydziesci dwa miliony dwiescie dwadziescia tysiecy 00/100 brutto).

Wyzej okreslone wynagrodzenie zawiera nalezny podatek VAT i obowiazuje do konca
realizacji przedmiotu umowy.

2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowiazujacej stawki
podatku VAT.

3. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi catkowitg zaplate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy oczekiwany przez Zamawiajacego
rezultat. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami,
cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilogciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w calosci.

4. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu $wiadczenia
umowy przez Wykonawcg, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, stwierdzonej
aneksem do umowy.

Dokonujac zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy. strony wyodrebnia:
- roboty zamienne, tj. roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot zawartych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
- roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotna dokumentacjg
projektowa, a ktérych wykonanie stato si¢ zbedne.

4.1. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protoké! koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys réznicowy sporzadzony przez Wykonawce
metodg szczegélowa, przy czym w przypadku wykonywania robét wedlug nowej
technologii, cena robét zostanie obliczona w sposob okreslony ponizej:

a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — bedg tozsame z wielkoscia tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik 5
do umowy,
b) ceny materialéw, sprzetu lub urzadzen - wedlug $rednich cen opublikowanych
w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materialéw budowlanych, elektrycznych
i instalacyjnych ipracy sprzetu SEKOCENBUD, obowiazujacych w chwili
opracowania oferty i zawierajgcych ceny zakupu dla materialéw, a w przypadku ich
braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Tak sporzadzony kosztorys réznicowy, po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego. bedzie stanowil podstawe
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4.2 Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protoké! koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg
szczegblowa, tj. okreslajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét podlegajacych
zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu stanowigcego /
podstawg obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys, po uprzednim jego
zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawg zmiany wynagrodzenia Wykonawey. Wartog
robé6t zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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§4

Obowiazki i uprawnienia Stron

1. Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego wprowadzenia i protokolarnego przekazania
Wykonawcey placu budowy wraz z pozwoleniem na budowe i Dziennikiem budowy.

2) Zamawiajagcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawey kompletu dokumentacji
projektowej w ciggu 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia 30.08.2012r.

3) Zamawiajgcy zobowiazany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z postanowieniami zawartymi w § 12.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej zaplaty za prawidlowo wykonane i odebrane
roboty.

5) Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski i autorski.

6) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcg, a w szczegdlnosci jakosci, terminowosci wykonania, uzycia
wiasciwych materiatéw., sprzetu i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkow
zawartych w dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania,
zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich normach
1 innych obowigzujgcych przepisach, dotyczacych realizacji robot budowlanych.

7) Zamawiajgcy moze dokonywa¢ kontroli w zakresie obecnosci na placu budowy oséb
uprawnionych oraz zglasza¢ zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdej osoby fizycznej lub prawnej, ktora zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktorej obecno$é na terenie budowy jest
uznana przez Zamawiajacego za niepozadana.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe do wlasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy, prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajgcym. wykonywania
nadzoru technicznego, w tym zapewnienie prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy,
sprawujgcego nadzor w pelnym wymiarze czasu pracy.

2) Obowigzkiem Wykonawcy jest protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie
wykonania przedmiotu umowy facznie z wykonaniem robét tymczasowych i pomocniczych,
koniecznych do realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Teren budowy
udostgpniony Wykonawcey przez Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce
dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywaé teren
oddany mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy go zajmuje. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposob niepowodujacy jakichkolwiek
zniszczen czy uszkodzen w mieniu Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na swoj koszt strzec
mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
wyrzadzone w obrgbie prowadzonych prac az do chwili dokonania ich bezusterkowego
koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego. a takze Wykonawca
odpowiada za szkody wyrzadzone przez osoby, ktorymi postuguje si¢ przy wykonywaniu
prac budowlanych.

3) Obowigzkiem Wykonawcy w czasie realizacji robot jest utrzymywanie w czystosci zaplecza
budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialow, odpadé
i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

4) Obowigzkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochron
srodowiska. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenic przepisd
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym
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budowy oraz postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - t. j. Dz. U.
z2010r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska —t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pozn. zm.). Ewentualne kary zwigzane

z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy
ponosi Wykonawca. Kary naliczone z powyzszego tytutu, Wykonawca bedzie mial obowiazek
zaplaci¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni liczac od daty wezwania. Zamawiajacy jest
uprawniony do potracenia tychze kar z naleznosci przystugujacej Wykonawey od
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5) Obowiazkiem Wykonawcy jest informowanie na biezaco Zamawiajacego o wytwarzanych
odpadach powstatych w trakcie realizacji zamowienia(nadmiar mas ziemnych. gruz) zgodnie
zart. 17 1 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.
1243 z pozn. zm.).Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie odpadow na skladowisko odpadow i utylizacj¢ materialow pochodzacych
z demontazu, celem zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci poinformowania Wydziatu
Srodowiska i Ustug Komunalnych Urzedu Miasta Kielce.

6) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP
1 p.poz., zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, azwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP
dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow i urzadzen, prawidlowe wykonywanie
konstrukeji, rusztowan itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikoéw wyposazenia i odziezy
ochronne;j.

7) Obowigzkiem Wykonawcy jest umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli
organéw uprawnionych do kontroli procesu budowlanego.

8) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek takiej organizacji robot (w tym m.in.: oznakowanie,
zabezpieczenie miejsca robot), ktora zapewni bezpieczenstwo 0sob przebywajacveh
na terenie budowy.

9) Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie na wilasny koszt wszelkich niezbednych
oznakowan i zabezpieczen terenu budowy.

10) Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich
wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem przedmiotu umowy.

11) Obowigzkiem Wykonawcy jest zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zaplecza budowy, doprowadzenie do placu budowy energii elektrycznej, zawarcie umowy
z Wodociggami Kieleckimi na korzystanie z wody do celow budowy oraz zorganizowanie
we wilasnym zakresie odprowadzania sciekow z terenu budowy. Wykonawca ponosi koszty
dostawy mediéw na budowg. Obowigzek ponoszenia kosztow dostawy mediow obejmuje
termin do czasu przekazania Zamawiajgcemu prawidlowo wykonanego przedmiotu umowy.

12) Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajacego o przebiegu wykonania
umowy na kazde jego pisemne zgdanie oraz przedkladanie Zamawiajacemu w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materialow i informacji potrzebnych do oceny
prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia
zgdania przez Zamawiajacego.

13) Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwaé si¢ sprzetem, urzadzeniami
i materialami, ktére beda sprawne technicznie i ktore beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaly wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, dopuszczajace
je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

14) Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajgcego
o ujawnionych wadach i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym.

15) Obowigzkiem Wykonawcy jest zgloszenie producentowi systemu, w momencie rozpocZecia
wykonywania sieci strukturalnej faktu rozpoczecia prac celem umozliwienia producentow
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systemu audytu w trakcie realizacji wykonania sieci. Zamawiajagcy musi otrzymac
potwierdzenie tego faktu. Zamawiajgcy zastrzega sobie zlecenie dokonania pomiaroéw
niezaleznemu podmiotowi dla wykonanej sieci strukturalnej celem sprawdzenia czy instalacja
sieci strukturalnej zostata wykonana i spetnia wymogi dokumentacji projektowej i SIWZ.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z wymagana klasg Wykonawca zobowiazany jest

do pokrycia kosztow wszystkich wykonanych pomiaréw i przystapienia do natychmiastowej
wymiany toréw nie spefniajacych wymagan.

16) Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed nastapieniem tego faktu z wilasciwym
wyprzedzeniem. Niewykonanie przez Wykonawce powyzszego obowiazku bedzie mialo ten
skutek, iz bedzie on zobowigzany do odkrycia takich robot w zakresie niezb¢dnym do ich
zbadania, a nastgpnie do przywrocenia stanu poprzedniego na wlasny koszt.

17) Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych
zatwierdzen przed zastosowaniem lub uzyciem technologii, materialow, sprzetu i urzgdzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, przedstawiajgc
stosowne probki materialow i atesty, spelniajgce wymogi specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji projektowej w celu zachowania wymogéw zawartych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca przedstawi na kazde
zadanie Zamawiajgcego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, dopuszczajace
poszezegdlne materiaty do wbudowania w obiekcie, bedgcym przedmiotem umowy.

18) Wykonawca zapewni, na kazde Zzadanie Zamawiajacego, potrzebne oprzyrzadowanie,
odpowiedni personel oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robot na terenie budowy.
Koszty tych badan pokryje Wykonawca.

19) Obowigzkiem Wykonawey jest biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob
uniemozliwiajacy  zniszczenie ich efektow. Niewykonywanie powyzszego upowaznia
Zamawiajacego do wezwania Wykonawcey do wykonania stosownych zabezpieczen
i konserwacji, a w przypadku nie wykonania powyzszych czynnosci w wyznaczonym
terminie wykonania ich na jego koszt.

20) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym
przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni
i uprawniony personel Wykonawcy. rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci
ich wystgpowania tak, aby mozna bylo na podstawie zapiséw odtworzy¢ przebieg realizacji
robot. Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien byé¢ zawsze dostgpny dla
Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych osob uprawnionych do tego na mocy
polskiego Prawa budowlanego.

21) Obowigzkiem Wykonawcy jest koordynacja robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca
zleci do wykonania czgs¢ przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

22) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

23) Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia pracownikow Zamawiajacego
w zakresie obstugi sprzetu i urzadzen obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi.

24) Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza,

w tym dokumenty wydane dla materialow wykorzystanych przez Wykonawce przy realizacji
przedmiotu umowy (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, wyniki prob i badan), protokoty
odbioréw czgsciowych, inwentaryzacje geodezyjna, dokumentacje fotograliczna, kopie
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom oraz
inne dokumenty powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

25) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania $wiadectwa charakterystyki obiektu i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

26) Po zakorczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé obiekt i teren budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkod powstatych
w zwigzku zrealizacjg przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszych
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prawo potraci¢ ich wartos¢ znaleznego wynagrodzenia Wykonawcey. wynikajacego
Z niniejszej umMowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Ustala si¢, ze upowaznionymi przedstawicielami stron na budowie beda:
* zramienia Zamawiajgcego
- Bozena Gumulka
- Agnieszka Bebacz

* zramienia Wykonawcy:
— Kierownik Budowy: Tomasz Celowski uprawnienia nr KL-65/91
— Kierownik robét sanitarnych: Kamil Calicki uprawnienia nr SWK/0118/0WO0S/07
— Kierownik robot elektrycznych: Waldemar Lucak uprawnienia nr SWK/0146/0WOE/04
— Kierownik robot drogowych Piotr Dabrowski uprawnienia nr KL-56/2001
— Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami
— przy ukladaniu okablowania strukturalnego Piotr Miskiewicz, Andrzej Zielinski
2. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru:
- inspektor nadzoru rob6t budowlanych: Jerzy Czechowski
upraw. budowlane nr 63/136/76
- inspektor nadzoru rob6t sanitarnych: Rafal Piotrowski
upraw. budowlane nr SWK/0052/0W0S/07
- inspektor nadzoru robot elektrycznych: Witold Ciepluch
upraw. budowlane nr K1-103/94
- inspektor nadzoru rob6t drogowych: Anna Nowak
upraw. budowlane nr 273/89
do obowiazkow ktérych naleza zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.
3. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, Zamawiajacy wyznacza Jerzego Czechowskiego
jako koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie czynnosci na budowie.
4. Zmiana 0sob, bedgcych przedstawicielami stron w przypadku wykazania:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania si¢ z obowiazkow,
¢) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od stron
(np. rezygnacji itp.)
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
W przypadku zmiany tych os6b, nowa osoba musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty w SIWZ.
§6

Fakturowanie i rozliczenie

I. - Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 nastapi:

a) fakturami czgsciowymi, stanowigcymi tacznie nie wigcej niz 80% wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy, wystawianymi po wykonaniu poszczegdlnych elementow

robot podlegajacych czesciowemu odbiorowi wg harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego Zalgcznik nr 3 do umowy,

b) fakturg koncowa - wystawiong po zakonczeniu calego przedmiotu umowy i bezusterkowym
odbiorze koncowym oraz otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Podstawa do wystawiania faktur czesciowych beda protokoly odbioru robot czesciowych
potwierdzone przez odpowiednich inspektorow nadzoru.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie bezusterkowy w

Jalnie

o

koficowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez wszystkich czlonkéw s
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powolanej do tego celu przez Zamawiajacego komisji odbiorowej i przedstawiciela
Wykonawcy oraz pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego
na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié
bedzie istotne naruszenie postanowien niniej SZ€] UMOWY.

5. Jezeli czg$¢ lub calo$é robét objetych wystawiong przez Wykonawce faktura zostala
zrealizowana przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z faktura
pisemnego Oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaplaty na rzecz Podwykonawcy
i potwierdzonego przez Podwykonawce wg Wzoru o$wiadczenia Wykonawcy, stanowigcego
zalgeznik nr 7 do umowy. Potwierdzenie powinno w szczegélnosei zawierac kwote, ktora
otrzymal Podwykonawca i wskazanie daty zaplaty. W przypadku niedostarczenia
potwierdzonego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznosci Wykonawcy
w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawey. Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy
przystugujg roszczenia z tytulu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do
naliczania odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanych kwot. Kwoty wyplacone przez
Zamawiajacego Podwykonawcom pomniejszaja naleznosé Wykonawcy.

6. Platnos¢ nastapi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz zdokumentami rozliczeniowymi. stanowigcymi podstawe do
wystawienia faktur VAT

7. Zaplata naleznosci nastgpowac bedzie przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
w Banku BPH nr 21 1060 0076 0000 3210 0019 5845.

8. Za dzien zaplaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

I. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie
w formie: Ubezpieczeniowej gwarancji nalezytego wykonania kontraktu
Nr 04GG53/0039/12/0001, w  wysokosci  stanowiacej 10% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 umowy, tj. w kwocie 3 220 000 zl.

2. Czgs¢, wynoszgca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje wykonania robot
zgodnego z umowg. Waznosc tej czesci zabezpieczenia. w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé wezesniej niz 30 dni po dacie
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego. Pozostala cze$é, wynoszaca
30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu
rekojmi za wady i wazno$¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyna¢ wezesniej niz 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, zlozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzai w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy
sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonaw
wterminie 30 dni po bezusterkowym koncowym odbiorze przedmiotu umowy przdz

Zamawiajacego i usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba pis

Zamawiajacy bedzie zaspakajal si¢ z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stanowigce zabezpiecze
wykonania zobowigzafi Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji, zostanie z
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Wykonawey w terminie 15dni po uplywie 36 miesigcy okresu rekojmi oraz usunieciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajal sie
z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku
Wykonawca dolgezy odpowiednio kopie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
wykonania zam6wienia bez wad i usterek w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1, badz
kopi¢ protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych w ciggu 36 miesiecy okresu gwarancji
i rekojmi w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2.

§8

Ubezpieczenia

I. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia i innych
nieprzewidzianych zdarzen losowych w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia finansowego
przed skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiajacego na skutek nastgpstw okolicznoscei,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 10 dni od dnia wprowadzenia na budowe.

2. Wykonawca ubezpieczy na wiasny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci 10 mln PLN w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze zada¢ przedlozenia przez Wykonawce do wgladu oryginaloéw polis
ubezpieczeniowych oraz oryginalow dowodéw wplat na powyzsze polisy za caly okres
obowigzywania umowy.

5. Do czasu zawarcia uméw ubezpieczenia lub zaplacenia skladek. odpowiedzialnosé za skutki
niezawarcia umoéw ubezpieczenia lub zaprzestania placenia skladek ponosi Wykonawca
w peinej wysokosci, nawet gdyby szkoda ta powstata bez jego winy.

§9

Kary umowne, odszkodowania

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z niewykonania badz niewlasciwego
wykonania przedmiotu umowy.
2. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg forma odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére beda naliczane Wykonawcy
w nastepujacych wypadkach i w wysokosciach:
a) za zwlok¢ w wykonaniu robot objetych umowa w  wysokosei 0.1% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 3 umowy.
b) za zwlok¢ w wykonaniu robot objetych umowa w wysokosei 0,1% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku
do terminéw posrednich okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania:
¢) za zwlok¢ w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorach, jak i w okresie
rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0.5% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,
d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust.] umowy.
3. Wykonawca zaplaci kar¢ umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od ddty
dorgczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.
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4. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potrgcen naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowa.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

7. Maksymalny limit kar umownych ze wszystkich tytulow wynikajacych z umowy nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§10

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym

w art. 145 ustawy Pzp.

Niezaleznie od prawa odstapienia, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych praypadkach

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w ciggu 15 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robot
1 nie podejmie ich przez okres kolejnych 15 dni roboczych od pisemnego wezwania
Zamawiajgcego;

b) Wykonawca dopuszcza si¢ opoznienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz
30 dni kalendarzowych;

¢) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidlowy w ciggu 15 dni
kalendarzowych nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

d) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawcy albo o$wiadczenie
0 wszczgeiu postgpowania naprawczego wobec Wykonawey, o ile nie stoi to w sprzecznosci
z przepisami Prawa upadlosciowego i naprawczego:;

e) wystapig okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawey (w przypadku
spolek prawa handlowego, spéldzielni i innych 0séb prawnych prowadzacych dzialalno$é
gospodarczg) lub podjgte zostang przez Wykonawce, bedacego osobg fizyczna. czynnosci
bezposrednio zmierzajgce do zakonczenia dzialalnosci w inny sposdb;

f) w wyniku postgpowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majatku Wykonawey. powodujaca jego
zajecie przez wlasciwe organy egzekucyjne.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy
zawartej z Wykonawcg w trybie natychmiastowym, nie dtuzszym niz 45 dni od dnia powziecia
informacji o zaistnieniu ktoregokolwiek z powyzszych przypadkéw. Odstgpienie od umowy
powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

1) wterminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzi protokél inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robdt;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie7 dni od dnia odstgpienia od umowy,

3) Wykonawcea najpozniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze
budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac
budowy,

) wykonane roboty oraz materialy i urzadzenia, ktore zostaly wbudowane przez Wykonawce (/
sq przedmlotem rozliczen i pozostaja wlasnoscig Zamawiajgcego,

8]
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5) przy dokonywanych rozliczeniach stosuje sie stawki z kosztorysu ofertowego.

W przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w ust. 4, Zamawiajagcy ma prawo wykona¢ je w zastepstwie i na koszt
Wykonawcy.

§11

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
i usterek, wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa czy tez wadliwosci materialow
zastosowanych do wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji, ktora obejmuje
usuwanie awarii i usterek oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa cksploatacje
w nizej podanych okresach:

roboty budowlane, instalacyjne oraz co 12 miesiecy —

|
dostarczone urzadzenia '

' 36 miesigcy

|
— —— | SR

okablowanie strukturalne —Zamawiajgcy
wymaga certyfikatu producenta okablowania |

’" minimalny | minimalna czestotliwosé
LLp. Element objety gwarancja okres przegladow
‘ ~ gwarancji gwarancyjnych

potwierdzone protokotem

mi

udzielonego bezposrednio uzytkownikowi ‘

oncowemu i stanowigce owi i :
2 5 Al st Apegozob wigzame 25 lat wg zalecen producenta

gwarancyjne producenta wszystkich elementow

calego systemu okablowania w zakresie

dotrzymania parametrow jakosciowych i

materialowych.

co 6 miesifpcy,
o o i otwierdzone protokota

urzadzenia i instalacje niskopradowe 36 miesiecy |” : WA

3 i n ] oPra . Sigey | dolaczonymi do ksigzki
obiektu
S T ___‘ S 7_

4 | Wyposazenie 24 miesigey | R L IiE e

potwierdzone protokotem

Terminy gwarancji rozpoczynaja si¢ od daty podpisania bezusterkowego protokohu odbioru

koncowego przedmiotu umowy. Wzor Dokumentu gwarancji, jaka zostanie wystawiona przez
Wykonawcg w momencie podpisania niniejszej umowy, stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewiduja diuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawcg Zamawiajacemu — strony obowigzuje okres gwarancji
na materialy i urzagdzenia rowny okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.
Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady i usterki fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki powstale po
odbiorze przez okres 36 miesigcy od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia w okresie rekojmi i/lub gwarancji wad w przedmiocie umowy,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o zaistnialej wadzie, a Wykonawca przystapi do napra

w terminie 4dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze strony zgodnie ustaladfinyd
termin.
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Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
1 usterek.

Wykonawca oswiadcza, ze w okresie rekojmi i/lub gwarancji wszystkie naprawy, w tym
wymiana wadliwych elementow przedmiotu umowy na nowe, sa wykonywane bezplatnie na
rzecz Zamawiajgcego w terminie przez niego wyznaczonym.

- Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce postanowien Umowy

w zakresie gwarancji i rekojmi upowaznia Zamawiajacego do zamowienia u osoby trzeciej
zastgpczego usunigeia wad na koszt i ryzyko Wykonawey. bez utraty praw wynikajgcych

z gwarancji lub rgkojmi. Wynagrodzenie zaptacone przez Zamawiajgcego osobie trzeciej z tego
tytutu Wykonawca bedzie mial obowiazek zwrocic Zamawiajgcemu w terminie 7dni, liczac

od daty wezwania. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia wynagrodzenia naleznego
osobie trzeciej z naleznosci przystugujacej Wykonawey od Zamawiajacego lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12

Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czgsciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbiory robét zanikajacych,

¢) bezusterkowy odbiér koncowy.

. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego

przy udziale inspektorow nadzoru. Wykonawca winien zglaszaé¢ gotowosé do odbioréw,

o0 ktérych mowa powyzej, wpisem do Dziennika budowy.

. Odbiory czgsciowe dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawceg. Z czynnosci odbiorowych sporzadzone beda protokoly, ktore stanowié beda

podstawe do wystawienia faktur czesciowych.

Odbiory robot zanikajgcych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawcg. Z czynnosci odbiorowych dokonywane bedg stosowne zapisy w Dzienniku

budowy.

Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku

budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowoscei do odbioru konicowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu

14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. 7 czynnosci

odbioru zostanie spisany protokol koncowy odbioru robot, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé

i przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty, pozwalajace oceni¢ prawidlowe wykonanie

przedmiotu rob6t, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego,

c¢) dokumentacj¢ fotograficzng z realizacji zaméwienia,

d) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

e) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji itp..

f) komplet dokumentow, potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne. d cje
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zgodnosci, $wiadectwa jakosci i atesty,

g) protokoly odbioréw technicznych,

h) protokoty z przeprowadzenia préb, regulacji. rozruchéw i uruchomien instalacji i urzadzen
wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (np. UDT w przypadku urzadzen
dzwigowych, wyniki pomiaréw elektrycznych).

9. Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotu umowy bez
wad iusterek przez Wykonawce, zgodnie z dokumentacjg techniczna i specyfikacjami
technicznymi wykonania iodbioru robot budowlanych oraz opracowanie Swiadectwa
energetycznego obiektu i uzyskanie na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

10. Za wady uznaje si¢ istotne dla przedmiotu umowy nieprawidlowosci i uchybienia w realizacji
przedmiotu umowy, ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktorych usunigcie
nie jest mozliwe w terminie do14dni.

1. Za usterki uznaje si¢ nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy
nieprawidlowosci i uchybienia, ktorych usuniecie jest mozliwe w terminie do 14 dni.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady lub usterki nadajgce sie
do usunigcia, to Zamawiajagcy moze przerwaé¢ czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich
usunigcia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia usterek w terminie nie dhuzszym niz
14dni, a wad w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

13. Po uplywie wyznaczonego terminu usuniecia wad lub usterek. Zamawiajacy kontynuuje
czynnosci odbioru i w przypadku ustalenia, ze stwierdzone wady lub usterki zostaly usuniete,
dokonuje bezusterkowego odbioru koficowego. Jezeli wady lub usterki nie zostana usunigte
W wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru i jest uprawniony
do naliczenia kar umownych z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady nienadajace sie
do usunigcia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli ujawnione wady umozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli ujawnione wady uniemozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, nie dokonujgc zaplaty za wykonane roboty i zgdaé
dodatkowo przywrécenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

I5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

16. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie 36 miesiecy okresu
gwarancji i rekojmi.

§ 13

Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robét wymienionej w ofercie
Wykonawcy.

2. Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcéw, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowiazany do zatrudnienia wylacznie
podwykonawcow, majacych odpowiednie udokumentowane doswiadczenie i kwalifikacje
w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterystyce rzeczowe;.

3. W umowach z podwykonawcami, Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyla
wynagrodzenia przypadajgcego za ten zakres robot w niniejszej umowie.

4. W celu uzyskania zgody, o ktérej mowa w ust.2, Wykonawca zobowiazuije sie

do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy z Podwykonawea wraz ze szczegélowyni _
zakresem robot zlecanych Podwykonawcy i wysokoscig naleznego wynagrodzenia. o
. 5. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
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— zakresu robot przewidzianego do wykonania,

— terminow realizacji,

— wynagrodzenia,

— wygasnigcia umowy z Podwykonawea w przypadku rozwiazania niniejszej umowy,

— zobowigzanie Podwykonawcy do potwierdzania o$wiadczen Wykonawcy o zaplacie
Podwykonawcy naleznosci na uzytek rozliczen Wykonawcy z Zamawiajgcym.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcg nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen. uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

7. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

8. Wykonawca zapewni, aby umowy z Podwykonawcami zostaly sporzadzone na pismie
i przekaze Zamawiajacemu kopi¢ potwierdzong za zgodnosé z oryginatlem kazdej umowy
z Podwykonawcg niezwlocznie, lecz nie pézniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie
laczacego ich stosunku prawnego.

10. Podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom
bez pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

I'l. Zatrudnienie Podwykonawcy dla wykonania czgsci robét nie zmienia zobowiazan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego do wykonania tej czesci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

§ 14

Postanowienia koncowe

I. Wszelkie zmiany, uzupeknienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci Aneksu.

2. Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem niewaznosci, wprowadzanie istotnych zmian
postanowien zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowieft do umowy. chyba ze te
przewidziane w niniejszej umowie badz w SIWZ.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzanie nieistotnych, a korzystnych dla niego zmian w tresci
niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z realizacjg niniejszej umowy pomigdzy Stronami begdzie sporzadzona na pismie i podpisana
przez Strong zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ dorgczane drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym, faksem
z pisemnym potwierdzeniem odbioru lub osobiscie.

5. Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy ponosi
Wykonawca.

6. Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu moga by¢
wykonywane przez Zamawiajacego, chyba ze bezwzglednie obowigzujgce przepisy stanowia
inacze;j.

7. Niniejsza umowa wraz z zalgcznikami oraz dokumenty w niej powolane stanowiag calos¢
porozumienia pomigdzy stronami w przedmiocie wykonania zamdwienia. Dokumenty
z postgpowania obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego .

9. Na wypadek sporu migdzy stronami, dotyczacego realizacji postanowien niniejszej umowy,

strony sg zobowigzane do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego polegajacego
na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgloszonego przez strong. Strona ma obowiaze

pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zglosze

roszczenia na pismie. W razie odmowy uznania roszczenia przez strong, wz
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nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w ustalonym terminie, strona jest uprawniona
do wystapienia na drogg postepowania sadowego. Wszelkie spory zwiazane z wykonaniem
niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
10. Integralng czescig niniejszej umowy sa zataczniki:

a) nr 1. Oferta Wykonawcy.

b) nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robét.

¢) nr 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

d) nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

e) nr 5. Kosztorys.

f) nr 6. Dokument gwarancji

g) nr 7. Wzor o$wiadczenia Wykonawcey.

§15

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
z czego 2 egzemplarze pozostajg u Zamawiajacego i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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Zalgcznik nr 6 do umowy

WZOR
DOKUMENT GWARANCJI
okreslajgca uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci

l. Wykonawca rob6t obejmujacych wykonanie i ukonczenie robot realizowanych w ramach
WHOWY IF oivivnuinaiva na ,Kontynuacj¢ budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby
Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej i zagospodarowaniem terenu” wdniu .......................... pomiedzy:

Powiatem Kieleckiem — Starostwo Powiatowe w Kielcach

25-516 Kielce

Al IX Wiekow 3,
zwanym Zamawiajacym
a

zwanym Wykonawcg badz Gwarantem

udziela niniejszym gwarancji jako$ci na wszystkie wykonane roboty oraz na wszelkie uzyte do
wykonania przedmiotu umowy materialy i urzadzenia, jednoczesnie o$wiadczajac, ze sa one wolne
od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ przedmiotu umowy: ,,Kontynuacja budowy budynku
biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezb¢dnymi
urzjdzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu” okreslonego w umowie
oraz w innych dokumentach bgdgcych integralng czescig umowy.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego za
caly przedmiot umowy, w tym takze za czgéci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowiazan. o ktorych mowa
w niniejszym Dokumencie Gwarancyjnym.

2. Wykonawca o$wiadcza:
a) ze roboty budowlane objete niniejszym Dokumentem Gwarancyjnym zostang wykonane
zgodnie zumowg nr ............ ZAINE v oosvsviamiiin roku, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno - budowlanymi,
b) ze stworzy konieczne podstawy formalno - prawne oraz warunki organizacyjne
i techniczne, niezbgdne do nalezytego wypelnienia warunkéw gwarancji w calym jej

okresie.
3. Gwarancja zostaje udzielona na nastgpujgce okresy gwarancyjne:
a) roboty budowlane, instalacje oraz urzadzenia 36 miesiecy
b) okablowanie strukturalne 36 miesiecy
¢) urzadzenia i instalacje niskopragdowe 36 miesiecy
d) wyposazenie 24 miesigce

Bieg okresow gwarancyjnych rozpoczyna si¢ od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sig:

a) do nieodplatnego i terminowego usunigcia wad / usterek, zgloszonych prze
Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji, w nastepujgcych terminach:
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— awarii, wad zagrazajagcych awaria oraz wad uciazliwych - w trybie natychmiastowym
po ich zgloszeniu, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin, a jezeli usuniecie awarii
lub wady z obiektywnych wzgledow technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to
niezwlocznie po ustapieniu przeszkody. Po bezskutecznym uplywie tego terminu, jak
réwniez w sytuacji zagrazajacej zyciu ludzkiemu, Kkatastrofy ekologicznej lub
sytuacji moggacej spowodowa¢ znaczne straty finansowe. Zamawiajgcy moze
natychmiast przystgpi¢ do usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy:

— pozostalych wad, w tym wad materialow i/lub urzadzen infrastruktury technicznej -
w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie uzgodnily innego terminu,

b) do nieodplatnego i terminowego usuniecia wszystkich wad / usterek w przypadku, gdy
wada elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie
elementu obiektu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal.

¢) do scistego wspoldzialania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego
w przypadku usuwania wad / usterek w czynnym obiekcie lub jego czesci w celu
zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi pracami, a w
szczegOlnosci: uzgadniania i Scislego przestrzegania terminow. zakresow i sposobow
przygotowania i prowadzenia prac, zapewnienia w okresie usuwania wad. gdy jest to
technicznie mozliwe iuzasadnione, na kazde zadanie Zamawiajacego, $rodkow
i warunkéw technicznych do funkcjonowania czesci obiektu nie objetego usuwaniem
wad / usterek, zapewnienia ciaglego i kompetentnego nadzoru w calym okresie
prowadzenia prac przez osobg, ktorej zakres kompetencii zostanie w kazdym przypadku
okreslony w formie pisemnej i przekazany upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajgcego,

d) do pisemnego zgloszenia usuniecia wad/ usterek do 14 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego w wymaganej formie o dokonaniu naprawy.

e) do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych i w przegladzie pogwarancyjnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktére spowodowal usuwaniem
wad/usterek lub wykonywaniem zobowiazan zawartych w umowie, jak rowniez jest
zobowigzany do naprawienia wszelkich szkod bedacych normalnym nastepstwem wad. za
ktore odpowiada, spowodowanych wada, ktora ujawni sie w okresie gwarancyjnym.

6. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana do Zadania wymiany tej
rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode (obejmujacego zarowno poniesione
straty, jak i utracone korzysci), jakiej doznal Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad/wymiany rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki. jaki uplynie od dnia wyznaczonego na
usunigcie wady (usterki) do dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usuniecia;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiang rzeczy
na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).

7. Okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres wylaczenia elementu z eksploatacji, w tym

okres jego naprawy, przy czym okres gwarancji po usunigciu wady elementu nie moze by
krotszy na ten element niz 1 rok od daty usuniecia wady.

8. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy. wolny od wad
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
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9. Gwarant zobowigzuje si¢ Zamawiajagcemu, ze w okresie gwarancji beda odbywaé sie

10.

1L I8

12.

13.

14.

przeglady gwarancyjne w nizej opisanych okresach:

a) roboty budowlane, instalacje oraz urzadzenia - ¢o 12 miesi¢ey potwierdzone
protokotem
b) okablowanie strukturalne - wg zalecen producenta.

Zamawiajacy wymaga certyfikatu producenta okablowania udzielonego
bezposrednio uzytkownikowi koncowemu i stanowiacego zobowigzanie
gwarancyjne producenta wszystkich elementow calego systemu okablowania
w zakresie dotrzymania parametrow jakosciowych i materialowych.

¢) urzgdzenia i instalacje niskopradowe - 6 miesiecy. potwierdzona
protokotami dotaczonymi do ksiazki obiektow.

d) wyposazenie 12 miesigcy potwierdzone
protokolem.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladow gwarancyjnych wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie I miejscu  dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
Zamawiajgcego. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokol
Przegladu  Gwarancyjnego. w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta

W ramach gwarancji Gwarant zobowiazuje si¢ do dokonywania serwisowania.
Serwisowanie obejmuje przeglady konserwacyjne i konserwacje zleca na wlasny koszt
Zamawiajgcy (zgodnie z czgstotliwoscia okreslona w dokumentacji producenta
urzgdzenia). Gwarant pokaze Zamawiajacemu od dnia uruchomienia. oryginaly
gwarancji producenta wraz z dokumentacjg techniczna.

Gwarant zobowigzuje sie do bezplatnego przeprowadzenia instruktarzu w zakresie
obstugi zamontowanych urzadzen przed terminem odbioru koncowego robét.

Gwarant oswiadcza, ze wszystkie czynnosci okreslone w niniejszym dokumencie
z wyjatkiem pkt 10, zobowigzuje si¢ wykona¢ bezplatnie.

Przed uplywem okresu gwarancji, Zamawiajacy dokona oceny stanu zrealizowanych
robot, urzadzen i wyposazenia oraz wskaze ewentualne wady i wyznaczy termin na ich
usunigeie. Po usunigciu wszystkich stwierdzonych wad Strony podpisza Protokot
pogwarancyjnego odbioru. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w odbiorze
pogwarancyjnym.

Dokument gwarancyjny jest wazny niezaleznie od zalaczenia do niej dodatkowych
dokumentéw. W odniesieniu do praw i obowigzkéw Stron wynikajacych z niniejszego
dokumentu zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy
umowie o sprzedazy.

Podpis Gwaranta

Mieiscowost § daIa «uuvioivisisssmvns s, \
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Zalacznik nr 7 do umowy

WZOR
Oswiadczenie Wykonawcey
do faktury VAT nr .....eeecverunnee. ORI cccvcsrviviervessinsions
Zgodnie z § 6 UStEP 5 UMOWY NI ...ooevveeeeereeeeee ) na wykonanie zamowienia

polegajgcego na realizacji zadania inwestycyjnego pn. .. Kontynuacja budowy budynku biurowego
pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz

z niezb¢dnymi urzadzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu” zawartej
A s pomigdzy Zamawiajgcym — Powiatem Kieleckim

8 WYKONAWEG ... ktorego
reprezentujg, oswiadczam, Ze cze$¢/calosé* robot objetych faktura VAT .ovoeeooooooo

zdnia ...........cccoeeuuenee...... Zostala zrealizowana przez uzgodnionego z Zamawiajgcym
POAWYKONAWCE ..ot
Oswiadczam, iz w dniu .................................... Wykonawca dokonat zaplaty kwoty

............................ na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT nr .......oooovovvvovovevo)

A5 1131 O zgodnie z protokolem odbioru robot .........coovevevoeeeeeeieee)

za wykonanie nastepujgcych robot

................................................................................................................................................................

(podpis osoby/oséb reprezentujacych Wykonawce)

Oswiadczenie Podwykonawcy

Ja  nizej podpisany przedstawiciel upowazniony do reprezentowania firmy
v ee T z  siedzibg

W i s ity REOON oo oreccsserseresmssssssnes NIP
............................................ » W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce faktury VAT nr
.............................................. BN i s i

Wskazuje, iz w ramach robot objetych ta fakturg wykonywalem/lismy jako Podwykonawca na
budowie ,Kontynuacja budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa
Powiatowego w Kieleach wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
i zagospodarowaniem terenu” nastepujace roboty:

i za roboty te wystawilem/lisSmy  fakture VAT NI oo, z dnia
................................ DR EWIOM ccsonsssanisssammmississsmaiimiiiimi

Za roboty te otrzymatem od Wykonawcy w dniu ..........cccooveerecoreverennnn, zgodnie z zawarta umowg
o podwykonawstwo nalezne wynagrodzenie w calo$ci W WyYSOKOSCI v....vveveeeveeereeoeoeoeoo

W zwigzku z powyzszym o$wiadczam. ze niniejszym zrzekam si¢ wszelkich roszczen wzgledem
Wykonawey i Powiatu Kieleckiego — Starostwa powiatowego w Kielcach zwiazanych z ww.
wynagrodzeniem za te roboty i nie bede/ bedziemy wnosil/é z tego tytulu zadnych roszezen
w stosunku do Wykonawcy oraz Powiatu Kieleckiego — Starostwa Powiatowego w Kielcach,

a w szczeg6lInosci roszezen na podstawie art. 647' kodeksu cywilnego.

\
|

(podpis osoby/osob reprezentujgcych Podwykonaweg)
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