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Ogtoszenie powigzane:
Ogloszenie nr 10159-2013 z dnia 2013-01-17 r. Ogtoszenie 0 zamiarze zawarcia umowy - Kielce
Zakres zamdwienia wynika bezposrednio z Ekspertyzy stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku
biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach zlokalizowanego u zbiegu ulic
Wrzosowej i Ks. Popietuszki, zrealizowanego...

Kielce: Wykonanie naprawczych robét budowlanych na elementach
konstrukcyjnych budynku siedziby Starostwa Powiatowego w
Kielcach zlokalizowanego u zbiegu ulic Wrzosowej i Ks. J.
Popietuszki, zrealizowanych przez poprzedniego wykonawce roboét
budowlanych
Numer ogtoszenia: 41933 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamdwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogloszenia w BZP: 10159 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zostalo zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogloszenia:

nie.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516
Kielce, woj. swietokrzyskie, tel. 41 3421307, faks 41 3442825.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Wykonanie naprawczych rob6t budowlanych na
elementach konstrukcyjnych budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach zlokalizowanego u
zbiegu ulic Wrzosowej i Ks. J. Popietuszki, zrealizowanych przez poprzedniego wykonawce robét
budowlanych.

I.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane.

I.3) Okreslenie przedmiotu zamoéwienia: Zakres zamowienia wynika bezposrednio z Ekspertyzy stanu
technicznego elementéw konstrukgji budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w
Kielcach zlokalizowanego u zbiegu ulic Wrzosowej i Ks. J. Popietuszki, zrealizowanego przez poprzedniego
wykonawce robot budowlanych oraz z Projektu Konstrukcyjnego. Projekt naprawczych rozwigzan

konstrukcyjnych, elementéw budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w
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Kielcach zlokalizowanego u zbiegu ulic Wrzosowej i Ks. J. Popietuszki i obejmuje wykonanie napraw i
wzmocnien nastepujacych elementéw konstrukcji wymienionych w ekspertyzie i projekcie: a) stupy nad
parterem w seqg. Il w osiach 5-1 prim i 7 - uciagli¢ zbrojenie; b) poz. 12.3.6 stup parteruw osi | prim- 5 -
zniwelowac¢ mimosrod stupa poprzez jego dobetonowanie; ¢) poz. 15.3.6 stup przyziemia w osi | prim - 5 -
zniwelowac mimosrod stupa poprzez jego dobetonowanie; d) poz. 15.3.9 stup przyziemia w osi B - 3 prim
- zniwelowac mimosérod stupa oraz zwiekszy¢ jego nosnosc¢ poprzez jego dobetonowanie na szer. 10cm;
e) poz. 15.3.10 stup przyziemia w osi C prim - 3 prim - zniwelowac¢ mimosrad stupa oraz zwigkszyc¢ jego
no$nos¢ poprzez jego dobetonowanie na szer. 10cm; f) murowane filary miedzyokienne parteru w osiach:
A-4, A-6, A-13, A-15, A-16 pomiedzy B/C-19, D-1, H-1, I-1, K-1, pomiedzy O/P-1, pomiedzy P/R-1,
pomiedzy R/R prim -1, pomiedzy 3 prim/4-S, S-5, S-9 oraz w poziomie || pietra pomiedzy osiami A-16
prim/17 nalezy wyburzy¢ i wykonac ponownie z cegly petnej o wytrzymatosci 30MPa; g) gorne partie
stupow w segmencie |l - nieciggtosci struktury betonu (zwigzane z przerwami technologicznymi
wykonywanych betonowar) nalezy dokonac¢ naprawy powierzchni stupdw wg specialistycznej metody
napraw betonu (PPC); h) slupy i $ciany na ktorych brak prostolinijnosci - dokonaé korekty poprzez
otynkowanie i wyréwnanie do pionu; i) Sciana murowana z cegly kratowki gr. 25 na parterze pomiedzy
osiami E prim -G i 3 prim -5 - nalezy wyburzy¢ i wykona¢ ponownie z plyt gipsowo-kartonowych na
systemowych profilach stalowych.

I.4) Wspélny Stownik Zamowien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9.

SEKCJA lli: PROCEDURA

l.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zaméwienie z wolnej reki
1l.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
DORBUD S. A., ul. Zagnanska 153, 25-563 Kielce, kraj/woj. $wietokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartos¢ zamowienia (bez VAT): 69508,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA
CENA
Cena wybranej oferty: 84870,00
Oferta z najnizsza ceng: 84870,00 / Oferta z najwyzsza cena: 84870,00
Waluta: PLN.
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ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o cene

1. Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamowienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie
zamoéwienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnieniem zastosowania trybu zamoéwienia z wolnej reki jest art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) -
Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamowienia z wolnej reki (...) w przypadku udzielania dotychczasowemu
wykonawcy ustug lub robét budowlanych zaméwien dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym i nieprzekraczajgcych tacznie 50% wartosci realizowanego zamoéwienia, niezbednych
do jego prawidtowego wykonania, ktoérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamoéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub b) wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamowienia dodatkowego. Opracowana ekspertyza stanu technicznego elementéw
konstrukcji budynku biurowego budowanego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w
Kielcach przez poprzedniego wykonawce robot budowlanych wykazata koniecznos¢ wykonania
naprawczych rozwiazan konstrukcyjnych. Prawidiowe wykonanie zaméwienia podstawowego, tj.
wybudowanie i oddanie do uzytkowania budynku biurowego uzaleznione jest od wykonania
zamowienia dodatkowego. Z wytycznych zawartych w ekspertyzie wynika, iz mozna nie przerywac
robét budowlanych, ale réwnolegle z nimi wykonywac prace wymienione w zaleceniach zgodnie z
opracowanym projektem. Zlecenie robét naprawczych innemu wykonawcy nie jest mozliwe z
przyczyn technicznych. Od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego za budowe
odpowiada obecny wykonawca - DORBUD S. A, ktory udziela gwarancji na wykonane roboty i
przekazany do uzytkowania obiekt. Udzielenie zamdwienia z wolnej reki jest zatem zgodne z

przepisami, gdyz zostang spetnione przestanki do zastosowania trybu z wolnej reki.
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