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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zamawiaj ący 

 

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach  

ul. Wrzosowa 44 

25-211 Kielce 

 

2. Autor opracowania  

 

PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z o.o. 

ul. Górczewska 181 lok. 507B 

01-459 Warszawa 

 

3. Podstawy formalno-prawne opracowania 

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi 

Mosty, gmina Chęciny, powiat kielecki” opracowany został na podstawie umowy zawartej w dniu 

02.02.2015r. pomiędzy Powiatem Kieleckim - Starostwem Powiatowym w Kielcach,  

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o.,  

ul. Górczewska 181 lok. 507B, 01-459 Warszawa. 

 

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

4.1 Przedmiot  i zakres zamówienia 

W zakresie zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na 

przebudowie wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań na terenie wsi Mosty, gmina Chęciny. 

Zakres zamówienia obejmuje 14 odcinków dróg dojazdowych zlokalizowanych na działkach 

gminnych nr ewidencyjny: 1, 10, 14, 22, 27, 34, 41, 50, 57, 58, 59, 91, 114, 119, obręb: 0007 Mosty 

(wł. gmina Chęciny). Drogi dojazdowe nr 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, łączą się z drogami powiatowymi 

zlokalizowanymi na działkach nr ewid. 96 i 154, obręb: 0007 Mosty. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo do dysponowania w/w działkami drogowymi w celu 

pozyskania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

 

W tabeli poniżej podano zestawienie dróg objętych opracowaniem wraz z ich długością i wykazem 

działek pasów drogowych oraz ich powierzchnią. 
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Tabela 1 - Wykaz dróg objętych opracowaniem 

Lp. Nr działki Powierzchnia 
działki [ha] 

Szeroko ść pasa 
drogowego 

[mb] 
Długo ść [mb] 

1 10 0.3616 10 365.42 

2 14 0.3916 10 395.83 

3 22 0.5110 10 513.64 

4 27 0.5200 10 522.07 

5 41 0.4355 12 371.82 

6 58 0.4466 12 374.22 

7 34 0.3605 10 368.73 

8 50 0.3416 12 290.96 

9 59 0.3292 12 284.28 

10 57 0.0669 4 167.07 

11 91 0.0584 5 120.70 

12 114 0.9348 10 905.48 

13 119 0.0301 5 78.05 

14 1 0.9348 10 1 745.64 

Łączna długo ść dróg : 6 503.91 

 

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z załączoną do niniejszego PFU 

koncepcją zagospodarowania przebudowy dróg dojazdowych i Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego należy prowadzić  

w szerokościach linii rozgraniczających dróg (pas drogowy).  

 

Inwestycja położona jest na terenie wsi Mosty, która położona jest w środkowej części gminy 

Chęciny w powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim.  Przez centralną część wsi (od 

północnego – zachodu) przebiega droga powiatowa nr 0273T oraz od południowego zachodu 

skręcając do centralnej części wsi droga powiatowa nr 0154T. Drogi łączą się w centralnej części 

miejscowości.  

Od północy, północnego - wschodu i częściowo wschodu teren objęty inwestycją graniczy  

z kompleksem leśnym, od południowego wschodu z rzeką Czarna Nida, od południa w części 

wschodniej z gruntami wsi Żerniki, w części zachodniej oraz od południowego - zachodu i zachodu 

z rzeką Biała Nida. 

W północno – wschodniej części wsi zlokalizowana jest piaskownia oraz suszarnia kruszywa. 

Tereny te nie są objęte zakresem inwestycji i nie kolidują z jej założeniami. 

Obszar objęty inwestycją charakteryzuje zabudowa liniowa (gospodarstwa rolne) zlokalizowana 

wzdłuż drogi powiatowej nr 0273T. Pozostałe tereny to przeważnie grunty rolne i leśne. 
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Istniejąca infrastruktura techniczna (słupy energetyczne, oświetlenie, obecnie budowany wodociąg) 

zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 0273T. W ciągu dróg wewnętrznych poza słupami 

sieci energetycznych, inne sieci infrastruktury technicznej nie występują. 

4.2 Charakterystyka inwestycji  

W ramach przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Mosty w gminie Chęciny 

przewidziano wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych  

i zabudowy wymienionych w tabeli 1. 

Drogi: 

Parametry dróg należy przyjąć w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) i następujące parametry 

techniczne: 

� klasa dróg:         D (dojazdowa) 

� przyjęta  kategoria  ruchu:      KR1, 

� szerokość dróg:       3.0-5.0 m, 

� nośność nawierzchni:       100 kN/oś 

 

Szczegółowe zestawienie dróg i ich parametry zestawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 2 - Zestawienie dróg objętych zamówieniem 

Lp. Nr działki Rodzaj 
nawierzchni  

Szeroko ść 
drogi [mb] Długo ść [mb] 

Powierzchnia 
utwardzenia * 

[m²] 
1 10 kruszywo 5 365.42 2124 

2 14 kruszywo 5 395.83 2185 

3 22 kruszywo 5 513.64 2939 

4 27 kruszywo 5 522.07 2916 

5 41 kruszywo 5 371.82 2121 

6 58 kruszywo 5 374.22 2213 

7 34 kruszywo 5 368.73 2049 

8 50 kruszywo 5 290.96 1685 

9 59 kruszywo 5 284.28 1678 

10 57 kruszywo 3 167.07 569 

11 91 gruntowa 3 120.70 416 

12 114 kruszywo 5 905.48 5293 

13 119 kruszywo 3 78.05 275 

14 1 gruntowa 5 1745.64 9686 

* powierzchnia utwardzenia dotyczy nawierzchni jezdni i dojazdów do posesji 

 

Drogi należy projektować w granicach istniejących pasów drogowych stosując odcinki proste i łuki 

poziome zgodne z obowiązującymi przepisami dla kategorii dróg dojazdowych. Na połączeniu z 
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drogami powiatowymi i na skrzyżowaniach dróg dojazdowych należy zastosować łuki 

umożliwiające przejazd samochodów osobowych i sprzętu rolniczego. 

Rozwiązania wysokościowe dróg dojazdowych muszą uwzględniać dostosowanie ich profili 

podłużnych i przekrojów poprzecznych do poziomu istniejących bram wjazdowych i przyległego 

terenu oraz zapewniać prawidłowe odwodnienie powierzchniowe. Połączenia utwardzanych dróg 

musza być powiązane ze sobą w sposób uwzględniający ukształtowanie każdej drogi. 

Takie ukształtowanie wysokościowe dróg zapewni skuteczny odpływ wód opadowych z ich korony 

a także swobodny dostęp do przyległych posesji. 

W ramach utwardzenia dróg dojazdowych należy wykonać również dojazdy do przyległych posesji. 

Na etapie opracowania uproszczonego projektu wykonawczego, Wykonawca uzgodni lokalizację 

zjazdów z mieszkańcami (lokalizacja zjazdów na planie zagospodarowania dróg dojazdowych 

załączonym do PFU jest orientacyjna). 

Odwodnienie: 

Prawidłowe odwodnienie dróg dojazdowych przewidziano jako powierzchniowe w teren pasa 

drogowego. Prawidłowy spływ wody opadowej należy zapewnić poprzez nadanie wymaganych 

przepisami spadków poprzecznych. Przyjęte konstrukcje nawierzchni są przepuszczalne i nie 

wymagają dodatkowych elementów odwodnienia.  

Utwardzenie nawierzchni dróg dojazdowych nie spowoduje zagrożenia dla wód powierzchniowych 

i podziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006. Dz. U. 137 

poz.984. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  Dopuszczalne 

stężenie zawiesin w zrzucanych ściekach wynosi 100g/m³, a substancji ropopochodnych 15g/m³. 

Wartości dopuszczalne na odcinkach w/w dróg ze względu na niewielki ruch nie są w chwili 

obecnej przekroczone i nie zostaną przekroczone po utwardzeniu nawierzchni. 

Inwentaryzacja istniejącej zieleni: 

W ramach zamówienia Wykonawca sporządzi inwentaryzację istniejącej zieleni w granicach 

działek drogowych oraz wskaże drzewa i krzewy, które wymagają uzyskania pozwolenia na 

wycinkę. Wykonawcza przygotuje wniosek o wycinkę a po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę 

dokona wycinki drzew i krzewów kolidujących z przebudowywanymi drogami. 

Materiał z wycinki zostanie przekazany Gminie Chęciny. 

Organizacja ruchu: 

W ramach inwestycji Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu, pozytywnie 

zaopiniowany przez Gminę Chęciny oraz zatwierdzony przez Powiat Kielecki – Starostwo 

Powiatowe w Kielcach. Po zakończeniu robót budowalnych Wykonawca wprowadzi zatwierdzoną 

organizację ruchu. 

Należy przyjąć zasadę, że utwardzone drogi gminne będą podporządkowane w stosunku do dróg 

powiatowych, oraz równorzędne w stosunku do siebie. Na odcinkach dróg o szerokości 3.0m 

należy wprowadzić ruch jednokierunkowy. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
7 

4.3 Technologia 

Technologia robót ziemnych: 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 oraz zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonanie i odbioru robót budowlanych.  

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach utwardzenia dróg polega na: 

� zdjęciu warstwy na odcinkach utwardzanej nawierzchni, 

� wykonaniu zasadniczych robót ziemnych - wykopów i nasypów, 

� humusowaniu poboczy i skarp na całym odcinku warstwą grubości 10 cm, 

� obsianiu trawą. 

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych: 

Roboty należy rozpocząć od zdjęcia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach 

ziemnych należy spryzmować w bezpośredniej bliskości robót. Pozostałą część humusu należy 

wbudować w pasy zieleni i wykorzystać przy rekultywacji terenu. 

Nasyp należy wykonywać metodą warstwową, równomiernie na całej szerokości. Stosowane 

grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Wskaźnik zagęszczenia dla 

podłoża powinien wynosić Is=1.00. 

Po wykonaniu wykopów i nasypów, plantowaniu skarp, przewidziano humusowanie skarp  

z obsianiem trawą o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym. 

Nawierzchnia dróg: 

Po wykonaniu robót ziemnych pozostawione w pobliżu grunty nasypowe należy dogęścić do 

wymaganej nośności – nośność zagęszczonego podłoża należy kontrolować na bieżąco 

pomiarami płytą sztywną – zgodnie z Normą PN-S-02205:1998.  W przypadku natrafienia w trakcie 

robót ziemnych w podłożu na grunty organiczne należy je wymienić zastępując piaskami średnimi 

zagęszczanymi warstwami. 

Drogi należy wykonać w granicach wyznaczonych pasów drogowych o nawierzchni twardej nie 

ulepszonej (kruszywo) lub gruntowej: 

� drogi o nawierzchni twardej nie ulepszonej należy wykonać z warstwy kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, grubości 25 cm. Warstwę kruszywa należy 

wykonać na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym zgodnie z zapisami dot. 

wykonania robót ziemnych, 

� drogi o nawierzchni gruntowej należy wykonać z rodzimego gruntu poprzez wyrównanie, 

wyprofilowanie i zagęszczenie. Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się 

zasadą wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zalegającego w podłożu.  

W przypadku, gdy w podłożu drogi zalegają spoiste grunty, należy je spulchnić i rozdrobnić 

przy użyciu zrywarki lub sprzętu rolniczego (pługa lub kultywatora). Profilowania mogą być 

wykonywane łącznie z robotami ziemnymi. 
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5. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5.1 Terminy 

1) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej – 1 miesiąc od daty 

podpisania umowy, 

2) Zamawiający dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji:  

� w przypadku braku uwag - po jej zaakceptowaniu maksymalnie w terminie do 7 dni od 

otrzymania przekaże do realizacji Wykonawcy,  

� w przypadku gdy wystąpią uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego do wykonanej 

dokumentacji - Wykonawca będzie zobowiązany nanieść zmiany w ciągu 7 dni i ponownie 

przekazać dokumentację do akceptacji Zamawiającego,  

3) Wraz z opracowaną dokumentacją Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego 

opracowany harmonogram realizacji robót - Wykonawca rozpocznie realizację najpóźniej 3 dni 

po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i uzyskaniu 

prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; 

5.2 Warunki Płatno ści 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  

Zamawiający zwraca uwagę by Wykonawcy przy wycenie prac oraz przy opracowywaniu 

harmonogramu realizacji robót, uwzględnili czas i koszty uzyskania decyzji administracyjnych. Od 

Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które 

umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowe jego ukończenie, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia  

i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

Zmawiający przewiduje płatności częściowe na następujących zasadach: 

� płatność przejściowa  na podstawie faktury częściowej w wysokości maksymalnie 5% 

wynagrodzenia umownego po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej, przelewem  

w terminie 7 dni po złożeniu faktury, 

� płatność końcowa na podstawie faktury końcowej w terminie 7 dni po odbiorze końcowym, 

podpisaniu protokołu końcowego i złożeniu faktury końcowej. 

5.3 Ogólne wymagania Zamawiaj ącego 

Zadanie dzieli się na dwa etapy: 

1) Etap I – opracowanie uproszczonego projektu wykonawczego wraz przedmiarem robót, 

uproszczonym kosztorysem, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzyskanie 

zgłoszenia na realizację robót budowlanych. 

2) Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego uproszczonego projektu 

wykonawczego i prawomocnego zgłoszenia na realizację robót budowlanych. 
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5.4 Wymagania dotycz ące opracowania dokumentacji technicznej – Etap I 

1) Projektowane zadanie należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu. 

2) Prace projektowe należy wykonać w oparciu o: 

� normy branżowe oraz przepisy prawa, 

� uzyskane warunki techniczne, 

� wymagania zawarte w niniejszym PFU i koncepcji zagospodarowania terenu dróg 

dojazdowych. 

3) Opracowanie uproszczonego projektu wykonawczego winno być wykonane z uwzględnieniem 

następujących wymagań:  

� zawierać m.in. część rysunkową i część opisową oraz niezbędne uzgodnienia formalno-

prawne, 

� być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz winne 

być zaopatrzone w wykaz opracowań, 

� w części opisowej określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię 

robót, materiały, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych i wybranej technologii, 

� przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry wymiarowe 

oraz techniczne, a także specyfikację materiałów, 

� być opracowane przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 

drogowej. 

4) Uzyskanie na podstawie upoważnienia otrzymanego od Zamawiającego wymaganych 

obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich 

organów w tym uzyskanie prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę. 

5) Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych, 

bieżących uzgodnień z Zamawiającym.  

6) Ilości egzemplarzy opracowań projektowych, które należy dostarczyć dla Zamawiającego: 

� uproszczony projekt wykonawczy – 5 egz.+ wersja elektroniczna, 

� inwentaryzacja istniejącej zieleni – 3 egz.+ wersja elektroniczna, 

� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. + wersja elektroniczna, 

� informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz. + wersja elektroniczna, 

� przedmiar robót – 3 egz. + wersja elektroniczna, 

� uproszczony kosztorys – 3 egz. + wersja elektroniczna. 

7) Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

dla potrzeb wykonawstwa robót. 

8) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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5.5 Wymagania dotycz ące realizacja robót budowlanych – Etap II 

Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego uproszczonego projektu wykonawczego  

i prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

1) Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej działalności. 

2) Urządzenie terenu robót w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych 

instalacji będzie ustalone z Zamawiającym. 

3) Roboty budowlane odbywać się będą na terenie wsi Mosty - wobec powyższego Zamawiający 

wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób 

postronnych. Teren budowy należy oznakować w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich 

niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem infrastruktury technicznej lub innych 

elementów zagospodarowania terenu (dróg) zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego 

i usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt. 

5) Realizacja robót będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez 

Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. Określony w umowie termin zakończenia prac 

budowlanych i odbioru robót budowlanych jest terminem nieprzekraczalnym. 

6) Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem osób posiadającej uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wymaganej do realizacji robót 

budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 

28 kwietnia 2006 r. 

7) Stosowane rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające  

z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty). 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

8) utrzymywać teren robót w należytym porządku,  

9) prace wynikające z nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania wykonywać poza godzinami ciszy nocnej,  

10) Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie robót budowlanych,  

11) usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy; 

Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

12) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,  

13) materiały łatwopalne (jeżeli takie będą) składowane winny być w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,  

14) podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,  
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15) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót budowlanych od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Zamawiającego,  

16) po zakończeniu robót, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest na swój koszt uporządkować teren robót.  

17) jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, niezbędne jest wydłużenie czasu 

pracy w dni robocze lub wykonywanie robót w dni wolne od pracy – musi to zostać uzgodnione 

z Inspektorem Nadzoru, oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Powyższa okoliczność 

nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.  

18) Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót, w szczególności:  

� czy stosowane gotowe wyroby w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu,  

� czy sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z zasadami 

sztuki budowlanej i normami.  

19) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

� odbiór końcowy.  

5.6 Dokumentacja powykonawcza  

1) Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach.  

2) Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała:  

� deklaracje zgodności wbudowanych materiałów (atesty, certyfikaty, gwarancje),  

� oświadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami o:  

o zakończeniu robót,  

o zgodności wykonania zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

oraz obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy,  

� świadectwa jakości, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa wykonanych prób, atesty na 

zastosowane materiały dokumenty gwarancyjne dot. przedmiotu umowy, 

� projekt powykonawczy potwierdzony przez osobę uprawnioną do kierowania robotami  

z naniesionymi podczas realizacji zmianami, 

� wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań, badań i sprawdzeń. 

 

6. Dodatkowe wymagania Zamawiaj ącego 

6.1 Wymagania techniczne 

1) Wykonawca przed rozpoczęciem prac przygotuje inwentaryzację zieleni oraz przygotuje 

wniosek o wycinkę. Po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę dokona wycinki drzew i krzewów. 

2) Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

3) Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
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4) Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 

Wykonawcy. 

5) Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. 

6) Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach. 

7) Na odcinkach prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości. 

Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom  

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

8) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane – 

min. 12 miesięcy. 

6.2 Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia  

7 lipca 1994r. prawo budowlane i są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 

materiałów. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Podstawą opracowania programu funkcjonalno-użytkowego są następujące dokumenty, publikacje 

i akty prawne: 

� umowa z Zamawiającym, 

� mapa zasadnicza w skali 1:500, 

� Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118  

z późn. zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn.zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  

i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 ). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 

1655 z późn.zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2073  

z późn.zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.). 

� inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Robert Pietrasik 

MAZ/0355/POOD/08 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala 

1 Plan orientacyjny nr 1 1:10000 

2 Zakres inwestycji nr 2 1:5000 

3 Plan zagospodarowania dróg dojazdowych nr 3.1-3.4 1:1000 

 

 

 


