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I. Cel realizacji Przedmiotu Zamowienia

1. Studium Wykonalnosci, bedace Przedmiotem Zamoéwienia, jest jednym z dokumentow
niezbednych do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu pn.: ,,e - Geodezja — cyfrowy
zasob geodezyjny Wojewddztwa Swigtokrzyskiego” planowanego do realizacji przy
wsparciu ze srodkow RPO WS 2014-2020, 0§ priorytetowa 7. Sprawne ushugi publiczne.

2. Celem ww. projektu jest wzmocnienie zastosowan technologii teleinformatycznych m.in.
dla e - admunistracji, gdzie sektor publiczny wojewodztwa charakteryzuje wciaz niska ilos¢é
i jako$¢ e - ushug. Rozwoj elektronicznej administracji wzmocni potencjal administracyjny
oraz zwigkszy dostep do elektronicznych ustug z zakresu geodezji 1 kartografii dla
spoleczenstwa. Projekt obejmuje modernizacj¢ powiatowych baz danych, w tym:

— Przetworzenie materialow zasobow przechowywanych dotychczas w  postaci
nieelektronicznej do postaci dokumentow elektronicznych,

— modernizacje¢ ewidencji grunt.éw i budynkéw oraz utworzenie baz danych Ewidencji
Gruntow i Budynkow (EGiB),

— utworzenie baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),

— utworzenie Baz Danych Obiektow Topograficznych (BDOTS500).

Bazy te sa istotne m.in. dla zrownowazonego rozwoju, planowania przestrzennego

i gospodarczego, statystyki publicznej, ochrony $rodowiska, zarzadzania srodowiskiem,

e - administracji w zakresie geodezji 1 kartografii.

3. Studium Wykonalno$ci musi w szczegdInosci:

3.1. zawierac, poprzedzone analiza dane dotyczace:

1) charakterystyki ilo§ciowej materialow uwzgledniajacej stan i forme zgromadzonych
w zasobach geodezyjnych i kartograficznych z obszaru dzialania kazdego z Partnerow
Projektu materialow z zakresu baz danych ewidencji gruntéw 1 budynkéw, baz
obiektéw topograficznych oraz baz uzbrojenia terenu, a takze materialow pzgik
przeznaczonych do cyfryzacji.

2) stanu i formy organizacji oraz trybu prowadzenia zasobow geodezyjnych
i kartograficznych na obszarze dziatania kazdego z Partneréw Projektu,

3) wykorzystywanych systeméw informatycznych stuzacych do prowadzenia zasoboéw

geodezyjnych i kartograficznych,



4) wskazania dla kazdego z Partnerow Projektu potrzeb rozwojowych zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego prowadzacych do osiagnigcia stanu zgodnego
z obowlazujacymi przepisami prawa,

5) hierarchizacji dzialan wynikajacej z obowiazujacych przepisow prawa, z podzialem
na zadania dla kazdego z Partnerow Projektu, proporcjonalnie do potrzeb dotyczace
m.in.:

— przetworzenia materialow zasobu przechowywanych dotychczas w postaci
nieelektronicznej do postaci dokumentow elektronicznych,
- m(;&ernizacji ewidencji gruntow 1 budynkéw oraz utworzenia baz danych
Ewidencji Gruntéw i Budynkéw (EGiB) dla kazdego z Partneréw,
— utworzenia baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
dla kazdego z Partneréw,
— utworzenia Baz Danych Obiektow Topograficznych (BDOT500) dla kazdego
z Partnerow,
3.2. okresla¢ koszty Projektu, w tym dla kazdego z Partnerow osobno oraz z podziatem na
zadania,
3.3 okresli¢ ramy prawne realizacji Projektu,
3.4 udowodni¢ celowo$c realizacji Projektu (przydatnos¢), prezentujac m.in.:

a) zakres Projektu oraz jego kluczowe parametry,

b) cele Projektu — jasno opisane i spojne z krajowymi i wspolnotowymi dokumentami
programowymi,

c) jasno zdefiniowane potrzeby odbiorcéw Projektu e - Geodezja - cyfrowy zasob
geodezyjny Wojewodztwa Swigtokrzyskiego”,

d) analize zasadnos$ci realizacji Projektu ze wzgledu na potrzeby grupy docelowe;,

e) analize otoczenia wewnetrznego i1 zewngtrznego Projektu,

f) oszacowanie kosztéw, harmonogram realizacji i finansowania Projektu oraz zrodia
finansowania,

g) analizg¢ ekonomiczna 1 finansowa,

h) analize kosztoéw i korzysci spolecznych,

i) analize probleméw i analize ryzyka,

j) analize organizacyjnd 1 prawna,



L.

k) analize techniczna planowanych funkcjonalnosci i ushug uwzgledniajaca istniejace

rozwigzania i systemy informatyczne kazdego z Partnerow Projektu oraz ich

wzajemne powiazania,

1) analize oddzialywania na $srodowisko.

3.5 okresli¢ najkorzystniejszy wariant realizacji Projektu,

3.6 udowodni¢ trwalo$¢ Projektu i jego efektow,

3.7 udowodni¢ oplacalno$¢ Projektu przy réznych zalozeniach,

3.8 zawierac analize¢ SWOT,

3.9 zawiera¢ propozycje metodyki zarzadzenia Projektem,

3.10 zawiera¢ harmonogram realizacji Projektu okreslajacy zaleznosci pomigdzy zadaniami

i uwzgledniajacy czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich niezbednych zadan,

w tym procedur przetargowych,

3.11 przedstawia¢ spojng koncepcje udostgpnienia wynikéw Projektu beneficjentom,

3.12 zawiera¢ plan informacji i promocji Projektu.

II.  Ogoélne zalozenia Projektu

Realizacja Projektu ma na celu:

1)

2)

3)

przeniesienie do postaci elektronicznej dokumentéw obejmujacych zasoby geodezyjne
i kartograficzne u Partnerow Projektu,

modernizacje powiatowych baz danych gruntéw i budynkéw oraz utworzenie baz
danych Ewidencji Gruntéw i Budynkéw u kazdego z Partnerow,

utworzenie powiatowych baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

(GESUT),

4) utworzenia Baz Danych Obiektow Topograficznych (BDOT500),

5)

6)

7)

8)

utworzenie spojnej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu i obiektach
topograficznych,

dostarczanie danych przestrzennych do opracowan tematycznych i analiz
przestrzennych,

wdrozenie rozwiazan informatycznych shizacych pozyskiwaniu, przechowywaniu,
archiwizowaniu, przetwarzaniu i udostepnianiu materiatldéw oraz danych geodezyjnych
i kartograficznych,

usprawnienie obstugi klienta poprzez umozliwienie $wiadczenia ustlug z zakresu

geodezji i kartografii mieszkancom wojewodztwa  $wigtokrzyskiego  oraz
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przedsigbiorcom droga internetowa,

9) zwickszenie dostepnosci do ustug oraz zbioréw danych przestrzennych pozostajacych
w dyspozycji powiatowych osrodkoéw geodezji i kartografii,

10) usprawnienie procesdw zwiazanych z prowadzeniem rejestréw publicznych dotyczacych
ewidencji gruntéw 1 budynkow, sieci uzbrojenia terenu i danych obiektow
topograficznych,

11) poprawe jakosci 1 wiarygodnosci ww. rejestrow.

. Planowany termin realizacji Projektu przypada na lata 2015 — 2020, przy czym uzalezniony

jest on od terminu ogloszenia konkursu naboru wnioskéw w ramach osi priorytetowej 7.

. Zakres Projektu obejmuje w szczegdlnosci:

1) Przetworzenie do formy elektronicznej materialéw  zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego u kazdego z Partneréw Projektu,

2) opracowanie 1 wdrozenie standardow tworzenia 1 utrzymywania spojnosci danych
dotyczacych ewidencji gruntow 1 budynkow, obiektow topograficznych oraz sieci
uzbrojenia terenu, poprzez m.in.:

— analize danych zgromadzonych w powiatowej czgSci panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego, w szczegélnosci w zakresie gruntéw i budynkdow,
obiektow topograficznych 1 sieci uzbrojenia terenu, podlegajacych dostosowaniu do
modelu danych okre$§lonych w rozporzadzeniu,

— analize systemow do prowadzenia mapy zasadniczej u kazdego z Partneréw.

3) dostosowanie formatu i zakresu danych, o ktérych mowa w pkt 2) na obszarze kazdego
z Partneréw do potrzeb Projektu,

4) tworzenie spojnej informacji przestrzennej o gruntach, budynkach, obiektach
topograficznych i sieciach uzbrojenia terenu,

5) usprawnienie procesOw organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych majacych
na celu tworzenie informacji przestrzennej, o ktérej mowa powyzej,

6) uruchomienie e - ushig zwiazanych z dostgpem do baz danych ewidencji gruntéw
i budynkéw, obiektow topograficznych oraz sieci uzbrojenia terenu.

. Usprawnienie procesow, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 5) przyczyni si¢ do poprawy jakosci

i wiarygodnos$ci danych dotyczacych obiektow topograficznych i sieci uzbrojenia terenu,

oraz podniesienia poziomu obsiugi obywateli i przedsigbiorcow. Projekt przyczyni si¢ do

zwiekszenia dostepnosci poprzez ushigi do zbiorow danych przestrzennych pozostajacych

w dyspozycji administracji publicznej. Harmonizacja rejestrow publicznych prowadzonych

w systemach teleinformatycznych pozytywnie wplynie na jako$¢ danych przestrzennych
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10.

oraz zapewni ich interoperacyjnosc.

Glownym zalozeniem Projektu jest wdrozenie jednolitych rozwiazan informatycznych
shuzacych do pozyskiwania, przetwarzania i udostgpniania danych dotyczacych gruntow
i budynkow, obiektéw topograficznych oraz sieci uzbrojenia terenu umozliwiajacych
tworzenie i aktualizacje baz wyzszego rzedu (baz o zasiggu krajowym generowanych na
podstawie danych baz powiatowych).

Opracowane rozwiazania informatyczne pozwola na pobieranie z wielu lokalizacji za
pomoca odpowiednich e - ustug danych zrodlowych w celu zasilenia 1 aktualizacji baz.
Przyjete rozwiazania pozwola rowniez na kontrolg jakoSci wplywajacych danych
zrodlowych w celu zachowania docelowej wysokiej jakosci informacji.

Mechanizmy kontrolne przyczynia si¢ rowniez do podniesienia jakosci danych geodezyjne)
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, udostgpnianych obywatelom, przedsigbiorcom czy
jednostkom administracji publicznej z poziomu jednostek prowadzacych rejestry
powiatowe.

Ponadto przyjecie wiasciwych logicznie uporzadkowanych rozwiazan informatycznych
przyczyni si¢ do wypracowania optymalnego procesu aktualizacji powiatowych baz
i sposobu ich udostgpniania.

Projekt zapewni zgodno§¢ w ramach poszczegélnych warstw infrastruktury - baz danych,
ushug z innymi systemami dzialajacymi w ramach wspdlnej platformy.

Projekt ,& — Geodezja — cyfrowy zasob geodezyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego”
swoim zasiegiem obejmuje wszystkie powiaty wojewddztwa Swigtokrzyskiego i Miasto
Kielce.

Projekt e — Geodezja — cyfrowy zasob geodezyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego™ jest
zgodny z celem i zakresem merytorycznym 7. osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego 2014 — 2020 w zakresie sprawnych ustug
publicznych.

Projekt przyczyni si¢ do wzrostu dostepnosci informacji publicznej poprzez integracjg
rozwiazan informatycznych administracji samorzadowej.

W Projekcie zastosowane beda standardy otwarte, umozliwiajace osiagnigcie
interoperacyjnosci z innymi systemami.

Planowane rozwiazania speiaé beda minimalne wymagania dla systeméw lub rejestrow
panstwowych, okre§lone w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji podmiotéw realizujacych zadania publiczne oraz rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
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11,

12.

minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych 1 wymany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych.

Zapewniona jest trwaloS¢ Projektu w czasie, poprzez migdzy innymi ustawowy charakter
podejmowanych dzialan (wynikajacy z ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzenne;j).

Projekt bedzie mnowacyjny m.in. poprzez wypracowanie procesOw organizacyjnych,
technicznych oraz technologicznych tworzenia zbioru danych zawierajacego informacije -
ewidencje gruntéw i budynkéw, bazy obiektow topograficznych oraz bazy sieci uzbrojenia
terenu udostepnianej za pomoca e - ushig, poprzez jednolity punkt dostgpowy Geoportal,
peliacy role posredniczaca. W ramach Projektu zostana udostgpnione ushugi 1 dane
przestrzenne i infrastrukturalne dedykowane odpowiednim grupom odbiorcéw w celu

realizacji ich zadan.

III. Realizacja Przedmiotu Zamowienia

. Studium Wykonalnoéci nalezy sporzadzi¢c zgodnie z wymaganiami okreSlonymi

w niniejszych dokumentach oraz ich aktualizacjach:

1) Wytycznych do RPO WS 2014-2020, o$ priorytetowa 7. Sprawne ustugi publiczne,

2) liscie niezbednych elementéw studium wykonalnosci oraz liScie zalacznkow dla
projektéw realizowanych w ramach RPO WS.

Studium musi takze zawiera¢ wymienione w tych dokumentach elementy 1 zalaczniki, oraz

elementy, o ktérych mowa w rozdziale ,,Cel realizacji Przedmiotu Zamo6wienia™.

Studium Wykonalnosci musi uwzgledniaé¢ zaloZenia i wytyczne dla Projektu.

Studium Wykonalnoéci opracowane zostanie na podstawie i przy wykorzystaniu danych

wynikajacych z dokumentéw udostepnionych Wykonawcy, o ktérych mowa w ponizszych

punktach.

Na potrzeby wykonania Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest do

opracowania materialéow analitycznych charakteryzujacych stan powiatowych czesci

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie posiadanych dokumentow

w wersji nieelektronicznej, ewidencji dziatlek i1 budynkéw, danych o obiektach

topograficznych, sieci uzbrojenia terenu we wszystkich powiatach oraz okreslajacych

szacunkowe koszty modyfikacji i tworzenia powiatowych baz w wymienionych obszarach

w poszczeg6lnych powiatach i tacznie dla calego Projektu. Opracowane materialy powinny

zawieraé takze informacje o rodzaju, formie i zakresie danych istniejacych juz w postaci
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cyfrowej, z analiza mozliwosci ich wykorzystania w projekcie oraz wskazaniem

ewentualnych dziatan zmierzajacych do ich dostosowania do wymogéw Projektu.

4.1 W materiatach tych powinny zosta¢ zawarte informacje w szczeg6lnosci: o stanie
informatyzacji zasobu (obszary, dla ktérych ewidencja gruntéw i budynkow juz jest
prowadzona w wersji elektronicznej 1 obszar nie objety cyfryzacja, ilos¢ dzialek
1 budynkéw w obrebach, itp.), o obszarze na ktorym zostaly zaloZone powiatowe bazy
obiektow topograficznych oraz uzbrojenia terenu (nalezy podac¢ obszar i liczbe
obrebow), oraz dla jakiego obszaru nalezy zalozy¢ powiatowe bazy (nalezy podac obszar
i liczbe obrebow). Dokumentacja powinna uwzgledniaé stan dostosowania istniejacych
danych cyfrowych do wymogdéw obowiazujacych standardow niniejszego Projektu,

4.2 Przedmiotowe materialy analityczne nalezy przygotowa¢ w oparciu o materiaty
przekazane przez Zamawiajacego/Partnerow Projektu,

4.3 Koszty Projektu powinny by¢ realne 1 wiarygodne oraz poréwnane z kosztami
ponoszonymi na podobny zakres prac poza terenem wojewodziwa Swigtokrzyskiego,
uwzgledniajace m.in. jako§¢ 1 specyfikg danych Zrédlowych oraz stopien
zainwestowania obszaru, a takze wszelkie dane przekazane przez Zamawiajgcego po
podpisaniu Umowy,

4.4 Wykonawca przedstawi metode szacowania kosztow, o ktorych mowa powyzej oraz
udostepni Zamawiajacemu materialy umozliwiajace weryfikacje powyzszego
szacowania kosztow.

. Wykonawca przygotuje wzorce wykazow, wedlug ktorych Zamawiajacy/Partnerzy Projektu

zobowiazani bedq przygotowac materialy wyjsciowe do Studium Wykonalnosci.

. Wzorce wykazow, o ktérych mowa w ust. 5 beda podlegaly akceptacji przez

Zamawiajacego.

. Zamawiajacy/Partnerzy Projektu ponosza pelna odpowiedzialnoS¢ za poprawno$¢

przekazanych Wykonawcy danych i informacji.

. Na tre§é zamawianych materialow analitycznych, o ktorych mowa wyzej, skladac sig bedzie

raport zawierajacy:

1) zestawienie danych poddanych analizom, zawierajace m.in. informacje o stanie, formie,

rodzaju i ilosci danych i materialow, z ktorych dane zostaty pozyskane,

2) wnioski z przeprowadzonych analiz,

3) zakres niezbednych dziatan majacych na celu dostosowanie wyzej wymienionych

rejestrow publicznych do obowiazujacych przepisow prawa zdefiniowany dla kazdego

z Partnerow odrebnie,



10.

1418

12.

13,

14.

4) charakterystyke sprzetu 1 oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia baz pzgik,
w odniesieniu do potrzeb 1 wymogdéw technicznych stawianych przez modernizowane
1 tworzone bazy danych u kazdego Partnera.
5) hierarchizacj¢ dziatan wynikajaca ze stanu istniejacego 1 z obowigzujacych przepisow
prawa.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego harmonogram prac nad studium
wykonalnosci w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od daty podpisania umowy.
W raporcie, o ktorym mowa w ust. 8, Wykonawca wyodrebni koszty dla kazdego Partnera
oraz dla Projektu 1acznie, zwiazane z planowanymi wydatkami, w tym koszty
kwalifikowalne
1 niekwalifikowalne. W przypadku braku mozliwosci okreslenia kwalifikowalnosci kosztow,
Wykonawca przedstawi uzasadnienie, ktore wymaga akceptacji Zamawiajacego.
W ramach opracowania Studium Wykonalnosci Wykonawca  przeanalizuje
komplementarno$¢ Projektu e - Geodezja - cyfrowy zaséb geodezyjny Wojewodztwa
Swietokrzyskiego” z obowiazujacymi przepisami prawa.
Zamawiajacy/Partnerzy Projektu, po podpisaniu Umowy udostepnia Wykonawcy do
wykorzystania przy realizacji Przedmiotu Zaméwienia dokumenty i dane bedace w ich
posiadaniu, w szczeg6lnosci:
1) sprawozdania statystyczne, wedlug stanu na 31 grudnia 2014 r., w tym:
2) informacje o formie, stanie mapy zasadniczej,
3) informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4) dane o stanie:
a) zaawansowania prac w zakresie elektronicznej ewidencji gruntéw i budynkow,
b) zaawansowania prac nad budowa powiatowej bazy BDOTS500,
¢) zaawansowania prac nad budowa powiatowej bazy GESUT,
5) dane dotyczace systeméw do prowadzenia mapy zasadniczej i baz danych objetych
projektem.
Wykonawca zaproponuje projekty stosownych porozumien/uméw migdzy Zamawiajacym
a Partnerami Projektu ,e - Geodezja — cyfrowy zasob geodezyjny Wojewddztwa
Swietokrzyskiego” wymagane do zioZenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
Wykonawca, przy wykonywaniu Przedmiotu Zamoéwienia uwzgledn obowiazujace
i projektowane akty prawne wspolnotowe i krajowe, o ktérych mowa w rozdziale VI, oraz
dokumenty przekazane przez Zmawiajacego/Partneréw po podpisaniu Umowy, o ktorych

mowa w pkt 12.
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15.

16.

17.

18.

W  przypadku wystapienia zmiany w obowiazujacych przepisach prawnych oraz
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1 rozdziat III ,,Realizacja Przedmiotu Zamoéwienia”,
dotyczacych opracowania Przedmiotu Zamowienia w terminie 30 dni przed planowanym
terminem zlozenia wniosku o dofinansowanie, po zakonczeniu Umowy, Wykonawca musi
uwzgledni¢ te zmiany i dostosowac¢ Przedmiot Zamowienia do aktualnie obowiazujacych
przepisoéw prawnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja stanowigca przedmiot Zamowienia powinna by¢ przygotowana wylacznie na
potrzeby Projektu ,.e - Geodezja — cyfrowy zaséb Wojewodztwa Swictokrzyskiego” i zadna
jej cze$é nie moze pochodzié z innych opracowan.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu wszelkich informacji
majacych wplyw na realizacje zamowienia oraz dotyczacych postgpu realizacji prac, a takze
do udzielenia odpowiedzi i wyjasnien na ten temat w formie pisemnej w terminie nie
dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisma od
Zamawiajgcego.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji zamOwienia bedzie SciS§le wspoipracowat
z przedstawicielami wskazanymi przez Zamawiajacego, ponadto w miarg biezacych potrzeb,
odbywac¢ si¢ beda spotkania robocze i wywiady Zamawiajacego z Wykonawca. Ze spotkar,
wywiadow, beda przygotowywane protokoty lub notatki.

IV. Etapy realizacji Przedmiotu Zamoéwienia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Zamowienia w ponizszych terminach
i w nastepujacy sposob:
W terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca wezmie udzial w spotkaniu
organizacyjnym z Zamawiajacym/Partnerami Projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kielcach, ul. Wrzosowa 44. Celem spotkania bedzie szczegélowe omowienie zakresu
Przedmiotu Zamowienia i oczekiwan Zamawiajacego, w tym ewentualne doprecyzowanie
poszczegdlnych wymagan oraz omowienie zaproponowanego przez Wykonawcg

harmonogramu realizacji prac.

Etap 1
W terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przeprowadzi w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Kielcach warsztat z Zamawiajacym/Partnerami Projektu celem

omowienia w szczegdlnosci drzewa problemow, analizy interesariuszy, drzewa celow.
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W terminie do 15 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu wzory wykazow danych, niezbednych do przygotowania studium,
ktorymi dysponuje / moze dysponowac Partner Projektu, a ktore sa niezbedne do
przygotowania Przedmiotu Zamoéwienia, do akceptacji. Zamawiajacy dokona akceptacji
przedstawionych wzoréw wykazéw w terminie 3 dni od daty otrzymania.

W terminie do 15 dni od dmia przekazania zaakceptowanych wzoréw wykazow
Zamawiajacy/Partnerzy przekaza Wykonawcy dane, o ktéorych mowa wyze;.

W terminie do 50 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaze

Zamawiajacemu raport, o ktorym mowa w rozdziale III, ust. 8.

Etap 11
W terminie do 65 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje 1 przekaze

Zamawiajacemu dokumentacje zawierajacg w szczegolnosci:
1. Informacje dotyczace projektu:
1.1. Podsumowanie,
1.2. Geneze i istotg projektu,
1.3. Tytut projektu,
1.4. Cel projektu,
1.5. Lokalizacje projektu,
1.6. Propozycje metodyki zarzadzania Projektem, na podstawie analizy struktury
organizacyjnej beneficjenta,
1.7. Odpowiedzi na nastgpujace pytania:
1) czy projekt jest ekonomicznie uzasadniony?
2) czy projekt jest realizowalny w ramach prawnych?
3) czy instytucja jest gotowa na zmiang?
4) czy projekt jest mozliwy do zrealizowania w zakladanym czasie?
1.8. Odbiorcéw ostatecznych projektu,
1.9. Zidentyfikowane potrzeby odbiorcow /analiz¢ interesariuszy,
1.10. Analize zasadnosci realizacji projektu ze wzgledu na potrzeby grupy
docelowej/interesariuszy,
1.11. Koncepcje udostepniania wynikéw realizowanego przedsigwzigcia,
1.12. Plan informacji 1 promocji projektu.
2. Charakterystyke podmiotéw odpowiedzialnych za realizacjg przedsigwzigcia:

2.1. Dane formalne i administracyjne Beneficjenta i Operatora,
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2.2. Stosunki prawno — wlasno$ciowe miedzy poszczegdlnymi stronami projektu,

2.4. Doswiadczenie stron projektu.

Etap 111
W terminie do 65 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przeprowadzi w siedzibie

Starostwa Powiatowego warsztat z Zamawiajacym/Partnerami celem omoéwienia
w szczegoOlnosci analizy otoczenia Projektu, w tym analizy SWOT i innych danych
wynikajacych z przygotowanych materialow i dokumentow.
W terminie do 75 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu/Partnerom dokumentacj¢ zawierajaca w szczegdlnosci:
1. Analizg otoczenia projektu:
1.1. Analize otoczenia wewngtrznego 1 zewnetrznego,
1.2. Analize organizacyjna i prawng projektu,
1.3. Zidentyfikowane problemy,
1.4. Analiz¢ SWOT.
2. Logike interwencji:
2.1. Cele projektu,
2.2. Spojnosé celow projektu z celami dokumentéw strategicznych — jasno opisanych
i spojnych z krajowymi i wspolnotowymi dokumentami programowymi,
w szczegolnosci, o ktérych mowa w rozdziale VI OPZ,
2.3. Wplyw projektu na polityki horyzontalne UE,
2.4. Analize oddziatlywania na srodowisko,
2.5. Korzysci 1 oddziatywanie,
2.6. Celowos$¢ realizacji przedsiewziecia (przydatno$¢) projektu, m.in. poprzez:
okreslenie zakresu projektu oraz jego kluczowych parametrow,
2.7. Wskazniki produktu Projektu,

2.8. Wskazniki rezultatu Projektu.

Etap IV
W terminiec do 85 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaze

Zamawiajacemu/Partnerom Projektu dokumentacjg zawierajaca w szczego6InoSci:
1. Trwalo$¢ techniczng Projektu:
1.1. Opis stanu istniejgcego,

1.2. Opis mozliwych opcji/etapéw realizacji Projektu,
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1.3. Analizeg opcji/etapow,
1.4. Podsumowanie analizy opcji/etapow,
1.5. Wizje realizacji Projektu,
1.6. Opis techniczny realizacji Projektu,
1.7. Zakres rzeczowy przedsigwzigcia w rozbiciu na szczegélowe zadania,
1.8. Analiz¢ techniczng planowanych funkcjonalnosci i usiug uwzgledniajaca istniejace
rozwiazania 1 systemy informatyczne beneficjenta oraz ich wzajemne powiazania,
1.9. Harmonogram realizacji projektu okreslajacy sekwencje 1 zalezno$ci miedzy
zadaniami jak réwniez okreslajacy kamienie milowe,
1.10. Zgodnos¢ Projektu z wymaganiami dla rejestrow publicznych 1 wymiany informacji
w formie elektronicznej,
1.11. Zgodno$¢ Projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemow teleinformatycznych,
2. Wykonalnos¢ 1 trwalos¢ instytucjonalna przedsigwzigeia:
2.1. Trwalo$¢ i utrzymanie Projektu i jego efektow,
2.2. Organizacja wdrozenia 1 pozniejszej eksploatacji Projektu,
2.3. Planowane 1 przeprowadzone procedury przetargowe,
2.4. Przygotowanie formalno-administracyjne przedsigwzigcia.
Etap V
1. W terminiec do 85 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przeprowadzi
w siedzibie Starostwa Powiatowego spotkanie celem omoéwienia w szczegdlnosci
korzysci spotecznych 1 analizy ryzyka.
2. W terminie do 100 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje 1 przekaze
Zamawiajacemu/Partnerom dokumentacj¢ zawierajaca w szczegoInosci:
1) Finansowa trwato$¢ Projektu:
1.1. Podstawowe zalozenia do analizy finansowej,
1.2. Naklady inwestycyjne,
1.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu w tym czas potrzebny na
przeprowadzenie wszystkich niezbednych zadan (w tym procedur przetargowych),
1.4. Amortyzacje i naklady odtworzeniowe/ Naklady utrzymania rezultatow,
1.5. Prognoze przychodéw 1kosztéw operacyjnych przedsigwzigcia,
1.6. Zapotrzebowanie na kapital obrotowy — w okresie realizacji oraz eksploatacji
Projektu,
1.7. Prognoze rachunku zyskow i strat Projektu,
1.8. Prognoze rachunku przeptywow pienie¢znych Projektu,
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0.

1.9. Sytuacje finansowg Beneficjenta w okresie realizacji i eksploatacji Projektu,

1.10. Analizg wrazliwosci,

1.11. Podsumowanie analizy trwalo$ci finansowej Projektu.
2) Analizg kosztow i korzysci spolecznych:

2.1. Charakterystykeg kosztow i korzysci zwigzanych z realizacjq Projektu,

2.2. Analiz¢ kosztoéw 1 korzysci spolecznych,

2.3. Efekt spoleczny,

2.4. Oceng efektywnosci spoleczno-ekonomiczne;j,

2.5. Powigzanie rezultatow z wywodzacymi si¢ z nich korzy$ciami posrednimi

i koncowymi,

2.6. Identyfikacj¢ korzysci wynikajacych z wdrozenia procesow/ustug/funkcjonalnosci.
3) Analizg ryzyka:

3.1. Analizg ryzyka i jej wyniki.

. Powyzsze cz¢Sci dokumentacji zostang przekazane do Zamawiajgcego/Partnerow Projektu

w formie elektronicznej na adresy e-mail wskazane w zalaczniku nr 1 do niniejszego OPZ.
W przypadku uwag Zamawiajacego/Partnera Projektu do tresci poszczegdlnych czesci
dokumentacji, Zamawiajacy/Partner przekaze Wykonawcy 1 Zamawiajacemu uwagi
w terminie nie dluzszym niz 10 dni. Wykonawca dokona weryfikacji tre$ci (nanoszenie
poprawek w trybie ,rejestruj zmiany”) w terminie nie dluzszym niz 3 dni i przekaze
poprawiong dokumentacj¢ do weryfikacji i akceptacji Zamawiajacego/Partnera, na adresy
e - mail wskazane w zalgczniku nr | do niniejszego OPZ.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni poinformuje Wykonawcg czy przekazana, poprawiona
dokumentacja zostala zaakceptowana, z zastrzezeniem przypadkow, dla ktorych okre§lono
w OPZ odrebny tryb uzgadniania.

W  przypadku ponownych uwag Zamawiajacego do treSci poprawione] czeSci
dokumentacji, procedura, o ktérej mowa w ust. 4 zostanie powtdrzona.

W przypadku, gdy opracowywana cz¢s¢ dokumentacji wplywa na wprowadzenie zmian
w juz zaakceptowanej czgsci dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia
tych zmian i ponownego przekazania zmienionej cz¢Sci dokumentacji w wymaganej formie
oraz zgodnie z warunkami, o ktorych mowa w niniejszym rozdziale.

Akceptacja przez Zamawiajacego poszczegélnych czesci dokumentacji, opracowanych
w ramach etapow, o ktorych mowa w rozdziale IV nie jest jednoznaczna z odbiorem

przedmiotowych etapow. Calos¢ dokumentacji stanowiacej Przedmiot Zamowienia bedzie
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podlega¢ weryfikacji w procedurze, o ktérej mowa w rozdziale V.

. Ewentualne zaproponowane przez Wykonawce zmiany do etapow realizacji Przedmiotu
zamOwienia’harmonogramu, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie beda wymagaly
sporzadzenia aneksu do Umowy. W przypadku, w ktérym jeden z termindéw, o ktorych
mowa w rozdziale IV 1 V wypada w sobotg lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin
realizacji poszczegdlnych zobowiazan po stronie Wykonawcy i Zamawiajacego uplywa

pierwszego dnia roboczego nastgpujacego po takim dniu.

V. Odbior Przedmiotu Zamowienia

. Po akceptacji przez Zamawiajacego poszczegoOlnych czgsci dokumentow, opracowanych
w ramach etapow, o ktérych mowa w rozdziale [V, Wykonawca w terminie do 2 dni dostarczy
Zamawiajacemu/Partnerom calo§¢ dokumentacji opracowanej w ramach Przedmiotu
ZamoOwienia.

. Przedmiotowe dokumenty opracowane beda w jezyku polskim 1 przekazane w formie
elektronicznej na adresy e-mail wskazane w zalaczniku nr 1 do niniejszego OPZ.
Dodatkowo, Wykonawca przekaze zbiorcze Studium Wykonalnosci dla Projektu na adres:

e-mail: socha.m@powiat.kielce.pl; naplocha.m@powiat.kielce.pl:

gumulka.b@powiat.kielce.pl; zegadlo.m@powiat.kielce.pl.. Wykonawca przekaze rowniez

Zamawiajacemu i kazdemu z Partner6w Projektu dokumenty w wersji papierowe] w 2 egz.
jak rowniez na no$niku optycznym CD lub DVD w formacie dokumentéw DOC (zgodny

z edytorem tekstu MS Word 2007) i PDF. Dokumenty zostang dostarczone do siedziby
Zamawiajacego - Kielce ul. Wrzosowa 44. Wykonawca dostarczy rowniez wszelkie uzyte

w dokumentacji rysunki, wykresy i inne opracowania w postaci umozliwiajacej ich edycje
(wersja zrodlowa).

. Po otrzymaniu calo$ci dokumentacji opracowanej w ramach Przedmiotu ZamoOwienia
Zamawiajacy dokona jej weryfikacji w terminie nie dluzszym niz 4 dni.

. W przypadku uwag Zamawiajacego do dokumentacji, Wykonawca uwzgledni je w terminie
nie dluzszym niz 2 dni i przekaze Zamawiajacemu poprawiony dokument do ponownej
weryfikacji.

. Zamawiajacy w terminie do 3 dni poinformuje Wykonawce czy przekazana, poprawiona

dokumentacja opracowana w ramach Przedmiotu Zaméwienia zostala zaakceptowana.
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. Caloé¢ dokumentacji opracowanej w ramach Przedmiotu Zam6wienia zgloszona do odbioru
zostanie poddana weryfikacji przez Zamawiajacego, zgodnie z opisana ponizej procedura;:

1) Wykonawca przekazuje Przedmiot Zaméwienia do odbioru Zamawiajacemu wraz
z protokolem Przekazania Przedmiotu Zam6wienia,

2) Zamawiajacy dokona odbioru Przedmiotu Zaméwienia w terminie 1 zgodnie
z zasadami opisanymi w Umowie.

. Calo$¢ dokumentaciji opracowanej w ramach Przedmiotu Zamowienia weryfikowana bedzie
wedlug nastepujacych kryteriow:

1) zawarto§¢ merytoryczna — tres¢ dokumentu powinna zawiera¢ informacje istotne, niosace
tres¢ adekwatna do zakresu dokumentu,

2) zakres — tres¢ dokumentu winna obejmowac uzgodniony zakres prac, wszystkie kwestie
mieszczace si¢ w uzgodnionym zakresie musza zosta¢ zawarte w dokumencie,

3) klarowno$¢ — dokument winien by¢ tak napisany, by czytelnik byl w stanie zrozumie¢
jego tres¢ bez potrzeby zasiegania wyjasnien u autora, szczegoélnie istotna jest struktura
oraz czytelnoé¢ raportéw i specyfikacji, w okreslonych przypadkach dokument winien
zawiera¢ slowniczek uzywanych terminéw lub inne materialy pomocnicze,

4) wzory dokumentéw — dokument winien by¢ zgodny z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego wzorcem w trakcie realizacji projektu,

5) precyzja — specyfikacje, opisy czy uwagi zawarte w dokumencie winny by¢ poprawne,

jednoznaczne i kompletne.

V1. Obowiazujace akty prawne, polityki i strategie

Przedmiot zamdéwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zawartymi w szczegolnosci w:
1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22015 r., poz. 520 t.j.),
2) ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzenne;
(Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489, z pézn. zm.),
3) ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiggach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 .
poz. 707, z p6zn. zm.),
4) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 463 t.].),
5) ustawie z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 £,
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6) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z2015r., poz. 782 tj.),

7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
t.j. z pézn. zm.),

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 460 t.j.),

9) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 t.j.),

10)ustawi¢ z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 1. poz. 1114),

11) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomosciach (Dz. U. 22013 r., poz. 249),

12) rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9lipca 2014 r. w sprawie
udostepniania materialdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz. U. z 2014 r. poz.
917),

13)rozporzadzeniu Rady Ministréw 2z dnia 15 pazdziemika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247),

14)rozporzadzeniu Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w  sprawie osnow  geodezyjnych, grawimetrycznych 1  magnetycznych
(Dz. U. 22012 r, poz. 352),

15) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiar6w
sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 263, poz. 1572),

16) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada
2011 r. w sprawie baz danych dotyczacych zobrazowan lotniczych
1 satelitarnych oraz ortofotomapy 1 numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 5 wrzesnia
2012 r. o sprostowaniu biedow (Dz. U. poz. 1011),

17)rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw 1 budynkow (Dz. U. z 2015 1., poz. 542 t.j.),

18) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie panstwowego
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rejestru  granic i powierzchni jednostek podzialéw  terytorialnych  kraju
(Dz. U. z 2012 r., poz. 199),

19) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresow (Dz. U. z 2012 ., poz. 125),

20) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie panstwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 219 t.j.),

21) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntéw i budynkéw danych odnoszacych si¢ do gruntow, budynkow
i lokali, znajdujacych si¢ na terenach zamknigtych (Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz. 911),

22) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawcze;j
klasyfikacji gruntéw (Dz. U. z 2012 1., poz. 1246),

23)ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnoéci lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 903 ze zm.),

24)ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 150),

25) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnoéci,  minimalnych ~ wymagan dla  rejestrow publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 526),

26) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 1.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pafistwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego (Dz. U. 22013 r, poz. 1183).

VII. Slownik pojec i skrotow

1. O ile OPZ nie stanowi inaczej, nastepujace pojecia i sformulowania pisane w OPZ

wielka litera maja znaczenie nadane im ponizej:
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Pojecie / Skrot

)pi

RPO WS 2014-2020

Regionalny Pro gram Operacyjny Wo jewodztwa éWiétokrzyskiego
na lata 2014-2020.

Zamawiajacy

Powiat Kielecki / Starostwo Powitaowe w Kielcach dzialajacy
z upowaznienia i na rzecz Partneréw Projektu.

Zamawiajacy/Partnerzy

Powiat Kielecki, Powiat Buski, Powiat Jedrzejowski, Powiat
Kazimierski, Powiat Konecki, Powiat Opatowski, Powiat
Ostrowiecki, Powiat Pinczowski, Powiat Sandomierski, Powiat
Skarzyski, Powiat Starachowicki, Powiat Staszowski, Powiat
Wiloszczowski, Miasto Kielce.

EGiB

Ewidencja gruntéw i budynkow, o ktérej mowa w ustawie Prawo
geodezyjne 1kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 t..).

GESUT

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o ktérej mowa
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22015 1., poz. 520 t..).

BDOTS500

Baza danych obiektow topograficznych o szczegélowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan
kartograficznych w skalach 1:500 + 1:5000, o ktérej mowa
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z20151, poz. 520t].).

PZGiK

Powiatowy Zas6b Geodezyjny i Kartograficzny prowadzony przez
kazdego z Partneréw Projektu.

Geoportal

Portal internetowy zgodny z Dyrektywa INSPIRE, pehiacy role
brokera, udostepniajacego uzytkownikom dane 1 ustugi
geoprzestrzenne poprzez wyszukiwanie zadanych informacji.

Wykonawca

Podmiot, z ktérym Zamawiajacy zawrze Umowe.

Przedmiot Zamowienia

Zamowienie publiczne, ktérego przedmiot w sposob szczegblowy
zostatl opisany w niniejszym OPZ.
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VIII.

Zalaczniki

Zatacznik nr 1 - Wykaz Partneréw Projektu

Zamawiajacy /

Lp. Partner Adres Imie i nazwisko Adres e-mail
Matgorzata Socha socha.m@powiat.kielce.pl
Magdalena Naplocha naplocha.m@powiat.kielce.pl
. ; ; ul. Wrzosowa 44, ; s
1. | Powiat Kielecki - 25-211 Kielce Bozena Gumutka gumulka.b@powiat.kielce.pl
Monika Zegadlo zegadlo.m@powiat.kielce.pl
Zofia Stelmasinska stelmasinska.z@powiat.kielce.pl
; ; ul. Mickiewicza 15 5 i ; ;
2. | Powiat Buski 28 - 100 Busko — Zdréj Henryk Krzyzanski naczelnik.gkn@powiat.busko.pl
; . = ul. 11 Listopada 83, : - : L. .
3. | Powiat Jedrzejowski 28 - 300 Jedrzejow Andrzej Dutkiewicz gkn@powiatjedrzejow.pl
ul. T. Kosciuszki 12,
4. | Powiat Kazimierski 28 - 500 Kazimierza Mateusz Piotrowski geodezja@powiat.kazimierzaw.pl
Wielka
. . ul. Staszica 2 . . : :
J )
5. | Powiat Konecki 26 - 200 Konskie Katarzyna Zawrzykraj | geodezja(@powiat.konskie.pl
: ; ul. Sienkiewicza 17, ; o
6. | Powiat Opatowski 27 - 500 Opatéw Mirostaw Roszczypala | geodezja@opatow.pl
ul. ltzecka 37, )
7. | Powiat Ostrowiecki 27 - 400 Ostrowiec Fukasz Sliwinski geodezja@powiat.ostrowiecki.eu
Swigtokrzyski
i : : ul. Zacisze 3, e
8. | Powiat Pinczowski 28- 400 Pificzow Jarostaw Sadura geodezja_pinczow(@poczta.onet.pl
. .. | ul. Mickiewicza 34, . - . .
9. | Powiat Sandomierski 27 - 600 Sandomierz Marek Flejszar geodezja@powiat.sandomierz.pl
ul. Konarskiego 20,
10. | Powiat Skarzyski 26 - 110 Skarzysko — Dariusz Chojnacki naczelnik_gg@skarzysko.powiat.pl
Kamienna
ul. dr Wiladystawa
11. | Powiat Starachowicki | Borkowskiego 3 Sylwester Spadto geodezja@powiat.starachowice.pl
27 - 200 Starachowice
; : ul. Pitsudskiego 7. i o e :
12. | Powiat Staszowski 28 - 200 Staszéw Joanna Rosikon rosikonj@staszowski.eu
Powiat ul. Wisniowa 10, . .
13. Whie ol 29-100 Wioszczowa Pawel Kowalczyk p.kowalczyk@powiat-wloszczowa.pl
Henryka Baran henryka.baran@um.kielce.pl
. . ul. Rynek 1,
14. | Powiat M. Kielce 25.303 Kielce
Jolanta Guzik jolanta.guzik@um.kielce.pl
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