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L Cel realizacji Przedmiotu Zamowienia

1. Studium Wykonalnosci, bedace Przedmiotem Zamowienia, jest jednym z dokumentow
niezbednych do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu pn.: e - Geodezja — cyfrowy
zasOb geodezyjny Wojewodztwa Swiqtokrzyskicgo“ planowanego do realizacji przy
wsparciu ze srodkow RPO WS 2014-2020, 0§ priorytetowa 7. Sprawne ushugi publiczne.

2. Celem ww. projektu jest wzmocnienie zastosowan technologii teleinformatycznych m.in.
dla e - administracji, gdzie sektor publiczny wojewodztwa charakteryzuje wciaz niska ilosc
1 jakos¢ e - ustug. Rozwdj elektronicznej administracji wzmocni potencjal administracyjny
oraz zwigkszy dostgp do elektronicznych ustug z zakresu geodezji 1 kartografii dla
spoleczenstwa. Projekt obejmuje modernizacj¢ powiatowych baz danych, w tym:

— Przetworzenie materialow zasobow przechowywanych dotychczas w  postaci
nieelektronicznej do postaci dokumentow elektronicznych,

— modernizacj¢ ewidencji gruntow 1 budynkow oraz utworzenie baz danych Ewidencji
Gruntow 1 Budynkow (EGiB),

— utworzenie baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),

— utworzenie Baz Danych Obiektow Topograficznych (BDOTS500).

Bazy te sg istotne m.in. dla zréwnowazonego rozwoju, planowania przestrzennego

1 gospodarczego, statystyki publicznej, ochrony Srodowiska, zarzadzania Srodowiskiem,

e - administracji w zakresie geodezji 1 kartografii.

3. Studium Wykonalnoéci musi w szczegdInosci:

3.1. zawierac, poprzedzone analiza dane dotyczace:

1) charakterystyki iloSciowej materiatow uwzgledniajacej stan i form¢ zgromadzonych
w zasobach geodezyjnych i kartograficznych z obszaru dzialania kazdego z Partnerow
Projektu materialow z zakresu baz danych ewidencji gruntow i budynkow, baz obiektow
topograficznych oraz baz uzbrojenia terenu, a takze materialow pzgik przeznaczonych
do cyfryzacji.

2) stanu i formy organizacji oraz trybu prowadzenia zasobow geodezyjnych
i kartograficznych na obszarze dziatania kazdego z Partnerow Projektu,

3) wykorzystywanych systeméw informatycznych stuzacych do prowadzenia zasobow

geodezyjnych i kartograficznych,



4) wskazania dla kazdego z Partnerow Projektu potrzeb rozwojowych zasobu

geodezyjnego i kartograficznego prowadzacych do osiagnigeia stanu zgodnego

z obowigzujacymi przepisami prawa,

5) hierarchizacji dzialan wynikajacej z obowigzujacych przepisow prawa, z podzialem na

35
3.4

zadania dla kazdego z Partneréw Projektu, proporcjonalnie do potrzeb dotyczace m.in.:

przetworzenia materialow zasobu przechowywanych dotychczas w  postaci
nieelektronicznej do postaci dokumentow elektronicznych,

modernizacji ewidencji gruntow i budynkow oraz utworzenia baz danych Ewidencji
Gruntow i Budynkow (EGiB) dla kazdego z Partnerow,

utworzenia baz danych Geodezyjnej Ewidencji Siect Uzbrojenia Terenu (GESUT)
dla kazdego z Partnerow,

utworzenia Baz Danych Obiektow Topograficznych (BDOTS00) dla kazdego

7 Partnerow,

. okresla¢ koszty Projektu, w tym dla kazdego z Partner6w osobno oraz z podzialem na

zadania,

okreslic ramy prawne realizacji Projektu,

udowodni¢ celowos¢ realizacji Projektu (przydatnosc), prezentujac m.in.:

a) zakres Projektu oraz jego kluczowe parametry,

b) cele Projektu — jasno opisane i spojne z krajowymi i wspolnotowymi dokumentami

programowymi,

¢) jasno zdefiniowane potrzeby odbiorcow Projektu e - Geodezja - cyfrowy zasob

geodezyjny Wojewodztwa Swigtokrzyskiego”,

d) analiz¢ zasadno$ci realizacji Projektu ze wzgledu na potrzeby grupy docelowej,

¢) analiz¢ otoczenia wewngtrznego 1 zewnetrznego Projektu,

f) oszacowanie kosztow, harmonogram realizacji i finansowania Projektu oraz zrodla

finansowania,

g) analiz¢ ekonomiczng i finansowa,

h) analiz¢ kosztow i korzysci spolecznych,

i) analiz¢ problemow i analizg ryzyka,

j) analizg¢ organizacyjna 1 prawna,

k) analiz¢ techniczna planowanych funkcjonalnosci i uslug uwzgledniajacq istniejace

rozwigzania i systemy informatyczne kazdego z Partnerow Projektu oraz ich wzajemne

powigzania,



I

1) analiz¢ oddzialywania na §rodowisko.

3.5 okresli¢ najkorzystniejszy wariant realizacji Projektu,

3.6 udowodni¢ trwalo$¢ Projektu i jego efektow,

3.7 udowodni¢ oplacalno$c Projektu przy réznych zalozeniach,

3.8 zawierac analiz¢ SWOT,

3.9 zawierac propozycj¢ metodyki zarzadzenia Projektem,

3.10 zawiera¢ harmonogram realizacji Projektu okreslajacy zalezno$ci pomiedzy zadaniami

i uwzgledniajacy czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich niezbednych zadan,

w tym procedur przetargowych,

3.11 przedstawia¢ spojna koncepcjg udostepnienia wynikow Projektu beneficjentom,

3

.12 zawierac plan informacji i promocji Projektu.

II.  Ogolne zalozenia Projektu

Realizacja Projektu ma na celu:

)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

przeniesienie do postaci elektronicznej dokumentéw obejmujacych zasoby geodezyjne
i kartograficzne u Partnerow Projektu,

modernizacj¢ powiatowych baz danych gruntow i budynkéw oraz utworzenie baz danych
Ewidencji Gruntow 1 Budynkow u kazdego z Partnerow,

utworzenie powiatowych baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

(GESUT),

utworzenia Baz Danych Obiektow Topograficznych (BDOTS500),

utworzenie spojnej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu i obiektach
topograficznych,

dostarczanie danych przestrzennych do opracowan tematycznych i analiz przestrzennych,

wdrozenie rozwiazan informatycznych stuzacych pozyskiwaniu, przechowywaniu,
archiwizowaniu, przetwarzaniu i udostgpnianiu materialow oraz danych geodezyjnych
i kartograficznych,

usprawnienie obstugi klienta poprzez umozliwienie $wiadczenia ustug z zakresu geodezji
1 kartografii mieszkancom wojewodztwa Swigtokrzyskiego oraz przedsigbiorcom droga
internetowa,

zwigkszenie dostgpnosci do ushug oraz zbioréw danych przestrzennych pozostajacych

w dyspozycji powiatowych osrodkow geodezji 1 kartografii,

10) usprawnienie proceséw zwigzanych z prowadzeniem rejestrow publicznych dotyczacych
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ewidencji gruntow i budynkow, sieci uzbrojenia terenu 1 danych obiektow

topograficznych,

I'1) poprawg jakosci 1 wiarygodnosSci ww. rejestrow.

2. Planowany termin realizacji Projektu przypada na lata 2015 — 2020, przy czym uzalezniony
jest on od terminu ogloszenia konkursu naboru wnioskow w ramach osi priorytetowej 7.

3. Zakres Projektu obejmuje w szczegdlnodci:

[) Przetworzenic do  formy  elektronicznej  materialow  zasobu  geodezyjnego
1 kartograficznego u kazdego z Partnerow Projektu,

2) opracowanie i wdrozenie standardow tworzenia i utrzymywania spojnosci danych
dotyczacych ewidencji gruntow i budynkdéw, obiektow topograficznych oraz sieci
uzbrojenia terenu, poprzez m.in.:

— analiz¢ danych zgromadzonych w powiatowe] czg¢sci panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego, w szczegolnosci w zakresie gruntow i budynkow,
obiektow topograficznych i sieci uzbrojenia terenu, podlegajacych dostosowaniu do
modelu danych okreslonych w rozporzadzeniu,

— analiz¢ systemow do prowadzenia mapy zasadniczej u kazdego z Partnerow.

3) dostosowanie formatu i zakresu danych, o ktérych mowa w pkt 2) na obszarze kazdego
z Partnerow do potrzeb Projektu,

4) tworzenie spojnej informacji przestrzennej o gruntach, budynkach, obiektach
topograficznych i sieciach uzbrojenia terenu,

5) usprawnienie procesow organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych majacych
na celu tworzenie informacji przestrzennej, o ktorej mowa powyzej,

6) uruchomienie e - uslug zwiazanych z dostgpem do baz danych ewidencji gruntow
i budynkow, obiektow topograficznych oraz sieci uzbrojenia terenu.

4. Usprawnienie procesoéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 5) przyczyni si¢ do poprawy jakosci
i wiarygodno$ci danych dotyczacych obicktow topograficznych i sieci uzbrojenia terenu, oraz
podniesienia poziomu obslugi obywateli i przedsigbiorcow. Projekt przyczyni si¢ do
zwickszenia dostgpnosci poprzez ustugi do zbiorow danych przestrzennych pozostajacych
w dyspozyciji administracji publicznej. Harmonizacja rejestrow publicznych prowadzonych w
systemach teleinformatycznych pozytywnie wplynie na jako$¢ danych przestrzennych oraz
zapewni ich interoperacyjnoSc.

5. Glownym zalozeniem Projektu jest wdrozenie jednolitych rozwigzan informatycznych
stluzacych do pozyskiwania, przetwarzania i udostgpniania danych dotyczacych gruntow
i budynkéw, obicktow topograficznych oraz sieci uzbrojenia terenu umozliwiajacych
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9.

10.

tworzenie i aktualizacje baz wyzszego rzedu (baz o zasiggu krajowym generowanych na
podstawie danych baz powiatowych).

Opracowane rozwigzania informatyczne pozwola na pobieranie z wielu lokalizacji za pomoca
odpowiednich e - ustug danych zrodlowych w celu zasilenia i aktualizacji baz.

Przyjete rozwiazania pozwola rowniez na kontrolg jakosci wplywajacych danych Zrodlowych
w celu zachowania docelowej wysokiej jakosci informacji.

Mechanizmy kontrolne przyczynig si¢ rowniez do podniesienia jakosci danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, udostgpnianych obywatelom, przedsigbiorcom czy
Jjednostkom administracji publicznej z poziomu jednostek prowadzacych rejestry powiatowe.
Ponadto przyjecie wilasciwych logicznie uporzadkowanych rozwigzan informatycznych
przyczyni sig¢ do wypracowania optymalnego procesu aktualizacji powiatowych baz
1 sposobu ich udostgpniania.

Projekt zapewni zgodno§¢ w ramach poszczegéInych warstw infrastruktury - baz danych,
ushug z innymi systemami dziatajacymi w ramach wspalnej platformy.

Projekt ,.e — Geodezja — cyfrowy zasob geodezyiny Wojewodztwa Swigtokrzyskiego™ swoim
zasiggiem obejmuje wszystkie powiaty wojewodztwa Swigtokrzyskiego i Miasto Kielce.
Projekt .. — Geodezja — cyfrowy zasob geodezyjny Wojewodztwa Swigtokrzyskiego™ jest
zgodny z celem 1 zakresem merytorycznym 7. osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego 2014 — 2020 w zakresie sprawnych ustug
publicznych.

Projekt przyczyni sig¢ do wzrostu dostgpnosci informacji publiczne] poprzez integracje
rozwigzan informatycznych administracji samorzadowe;.

W  Projekcie zastosowane beda standardy otwarte, umozliwiajace osiggnigcie
interoperacyjnosci z innymi systemami.

Planowane rozwigzania spelnia¢ beda minimalne wymagania dla systemoéw lub rejestrow
panstwowych, okre§lone w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji podmiotow realizujacych zadania publiczne oraz rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych 1 wymiany informacji w postaci

elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych.

. Zapewniona jest trwalo$¢ Projektu w czasie, poprzez migdzy innymi ustawowy charakter

podejmowanych dzialan (wynikajacy z ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne

oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej).
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Projekt bedzie innowacyjny m.in. poprzez wypracowanie procesOw organizacyjnych,
technicznych oraz technologicznych tworzenia zbioru danych zawierajacego informacje -
ewidencje gruntow i budynkow, bazy obiektow topograficznych oraz bazy sieci uzbrojenia
terenu udostegpnianej za pomocq e - ustug, poprzez jednolity punkt dostepowy Geoportal,
pelniacy rolg posredniczaca. W ramach Projektu zostang udostgpnione ustugi i dane
przestrzenne 1 infrastrukturalne dedykowane odpowiednim grupom odbiorcéw w celu

realizacji ich zadan.

III. Realizacja Przedmiotu Zamowienia

Studium  Wykonalno$ci  nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi

w nini¢jszych dokumentach oraz ich aktualizacjach:

1) Wytyeznych do RPO WS 2014-2020, o priorytetowa 7. Sprawne uslugi publiczne,

2) liscie niezbednych elementow studium wykonalno$ci oraz liscie zalacznikow dla
projektow realizowanych w ramach RPO WS.

Studium musi takze zawiera¢ wymienione w tych dokumentach elementy i zalaczniki, oraz

elementy, o ktorych mowa w rozdziale ,.Cel realizacji Przedmiotu Zamdwienia™,

Studium Wykonalnos$ci musi uwzgledniac¢ zalozenia i wytyczne dla Projektu.

Studium Wykonalno$ci opracowane zostanie na podstawie 1 przy wykorzystaniu danych

wynikajacych z dokumentow udostgpnionych Wykonawcy, o ktérych mowa w ponizszych

punktach.

Na potrzeby wykonania Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do

opracowania materialow analitycznych charakteryzujacych stan powiatowych czgsSci

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie posiadanych dokumentow

w wersji nieelektronicznej, ewidencji  dzialek 1 budynkow, danych o obiektach

topograficznych, sieci uzbrojenia terenu we wszystkich powiatach oraz okreslajacych

szacunkowe koszty modyfikacji i tworzenia powiatowych baz w wymienionych obszarach w

poszczegdInych powiatach i lacznie dla calego Projektu. Opracowane materialy powinny

zawiera¢ takze informacje o rodzaju, formie i zakresie danych istniejacych juz w postaci

cyfrowej, z analiza mozliwosci ich wykorzystania w projekcie oraz wskazaniem

ewentualnych dzialan zmierzajacych do ich dostosowania do wymogow Projektu.

4.1 W materialach tych powinny zosta¢ zawarte informacje w szczegolnosci: o stanie
informatyzacji zasobu (obszary, dla ktorych ewidencja gruntow i budynkow juz jest

prowadzona w wersji elektronicznej i obszar nie objgty cyfryzacja, ilos¢ dzialek
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1 budynkéw w obrgbach, itp.), o obszarze na ktorym zostaly zaloZzone powiatowe bazy
obiektow topograficznych oraz uzbrojenia terenu (nalezy podac obszar i liczbg obrgbow),
oraz dla jakiego obszaru nalezy zalozy¢ powiatowe bazy (nalezy poda¢ obszar i liczbg
obrgbow). Dokumentacja powinna uwzglednia¢ stan dostosowania istniejacych danych
cyfrowych do wymogdow obowigzujacych standardow niniejszego Projektu,

4.2 Przedmiotowe materialy analityczne nalezy przygotowa¢ w oparciu o materialy
przekazane przez Zamawiajacego/Partnerow Projektu,

4.3 Koszty Projektu powinny byc realne i wiarygodne oraz poroéwnane z kosztami
ponoszonymi na podobny zakres prac poza terenem wojewodztwa $wigtokrzyskiego,
uwzgledniajace m.in. jako$é i specyfikg danych zrodlowych oraz stopien zainwestowania
obszaru, a takze wszelkie dane przekazane przez Zamawiajacego po podpisaniu Umowy,

4.4 Wykonawca przedstawi metode szacowania kosztow, o ktérych mowa powyzej oraz
udostepni Zamawiajgcemu materialy umozliwiajace weryfikacjg powyzszego szacowania
kosztow.

5. Wykonawca przygotuje wzorce wykazow, wedlug ktorych Zamawiajacy/Partnerzy Projektu
zobowiazani bedg przygotowaé materialy wyjsciowe do Studium Wykonalnosci.

6. Wzorce wykazow, o ktorych mowa w ust. 5 beda podlegaty akceptacji przez Zamawiajacego
/ Partnera. Opracowane wzorce moga stanowic zestawienia w postaci tabel, w ktorych zebrane
beda w szczeg6lnosei informacje wyszczegolnione w ust. 7 pozyskane od Zamawiajacego /
Partnera, niezbedne dla Wykonawcy do charakterystyki stanu zasobu Zamawiajacego

7. W oparciu o przekazane przez Zamawiajacego /Partnera, na podstawie przygotowanych
wzorow wykazow dane, Wykonawca dokona Inwentaryzacji stanu powiatowych czesci
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.

7.1 Inwentaryzacja powinna okresli¢ dla kazdej powiatowej czg$ci zasobu m.in.:

— formy w jakiej prowadzony jest pzgik dla poszczegdlnych baz tematycznych
z zakresu objetego projektem,

— ilosci dzialek ewidencyjnych, dla ktorych mapa ewidencyjna prowadzona jest
w postaci analogowej,

— powierzchni obszarow, dla ktorych prowadzona jest analogowa mapa ewidencyjna,

— ilosci dzialek ewidencyjnych, dla ktorych mapa ewidencyjna prowadzona jest
w postaci hybrydowej (raster + wektor),

— powierzchni obszarow, dla ktorych prowadzona jest hybrydowa mapa ewidencyjna,



— ilosci dzialek ewidencyjnych, dla ktorych mapa ewidencyjna prowadzona jest
w postaci wektorowej (w strukturze bazy dzialek w formacie EWMAPY),

— powierzchni obszarow, dla ktorych prowadzona jest wektorowa mapa ewidencyjna,

— ilos¢ budynkow, dla ktorych nalezy utworzyé bazy danych z zakresu ewidenc;ji
budynkéw (nie wykazane dotad w ewidencji),

— 1los¢ budynkow wykazanych w ewidencji gruntow i budynkow, dla ktorych nalezy
przeprowadzi¢c modernizacje ewidencji gruntow zmierzajaca do dostosowania
dotyczacych ich danych do wymogdw obowiazujacych standardow,

— ilos¢ budynkow prawidlowo (zgodnie z obowiazujacymi standardami) wykazanych w
ewidencji gruntow i budynkow,

— gestorow sieci uzbrojenia terenu na obszarach dzialania poszczegdInych partnerow,

— powierzchni¢ mapy zasadniczej, na obszarze ktorej wystepuja sieci uzbrojenia terenu
w rozbiciu i z uwzglednieniem formy prowadzenia mapy zasadniczej oraz okresleniem
Jaka powierzchnia tej mapy pokryta jest przez poszczegdlne sieci uzbrojenia terenu
wchodzace w sktad baz GESUT,

— powierzchni mapy zasadniczej zawierajacq obiekty BDOTS00 terenu w rozbiciu
i z uwzglednieniem formy prowadzenia mapy zasadniczej,

— ilosci dokumentow (kart) w postaci analogowej przeznaczonych do cyfryzacji
(skanowania),

— ilosci dokumentow (w tym przeznaczonych do cyfryzacji), ktore nalezy wlaczyé¢ do
prowadzonych przez partnerow i zamawiajacego systemow zarzadzania dokumentacija
pzgik,

— stan infrastruktury sprzgtowej i softwarowej zwigzanej z prowadzeniem zasobu.

7.2 Zamawiajacy / Partnerzy w opracowanych przez Wykonawce tabelach przekaza
wyszezegdInione powyzej informacje z obszaru odpowiednich czgsci zasobu.

Po przekazaniu wzorow tabel Wykonawca zapozna si¢ w siedzibach Partneréw

z materialami pzgik, dokona analizy ich stanu pod katem mozliwosci sprawnego

pozyskania Zadanych informacji, ustalajac 2z Zamawiajacym / Partnerami

najdogodniejszy dla osiggnigcia zamierzonego celu sposob inwentaryzacji danych

w zakresie umozliwiajacym Wykonawcy realizacje zaméwienia. Ustalony sposob musi

pozwala¢ na pozyskanie danych w terminach wynikajacych z OPZ. Po przekazaniu

informacji przez Zamawiajacego / Partnera Wykonawca dokona analizy kompletnosci

przekazanych informacji w zakresie koniecznym dla opracowania studium wykonalnosci.
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10.

11.

12.

Spory co do kompletnosci przekazania materialéw nie wstrzymuja wykonania
zamOwienia, a Wykonawca dokona opracowania studium w oparciu o materialy
i informacje uznane za kompletne przez Zamawiajacego / Partnera.

Na tre$¢ zamawianych materialow analitycznych, o ktorych mowa wyzej, skladac si¢ bedzie

raport zawierajacy:

1) zestawienie danych poddanych analizom, zawierajace m.in. informacje o stanie, formie,
rodzaju i ilosci danych i materialow, z ktorych dane zostaly pozyskane,

2) wnioski z przeprowadzonych analiz,

3) zakres niezbednych dzialan majacych na celu dostosowanie wyzej wymienionych
rejestrow publicznych do obowigzujacych przepisow prawa zdefiniowany dla kazdego
z Partnerow odrebnie,

4) charakterystyke sprze¢tu i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia baz pzgik,
w odniesieniu do potrzeb i wymogdéw technicznych stawianych przez modernizowane
i tworzone bazy danych u kazdego Partnera.

5) hierarchizacj¢ dzialan wynikajaca ze stanu istniejacego i z obowigzujacych przepisow
prawa.

6) Charakterystyke ilosciowa danych panstwowego zasobu geodezyjnego z zakresu objetego
projektem, z uwzglednieniem formy i stanu jego prowadzenia, oddzielnie dla
poszczegdlnych, powiatowych czgsci pzgik oraz zbiorczo dla catego zamowienia.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego harmonogram prac nad studium

wykonalnosci w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od daty podpisania umowy.

W raporcie, o ktéorym mowa w ust. 8, Wykonawca wyodrebni koszty dla kazdego Partnera

oraz dla Projektu lacznie, zwigzane z planowanymi wydatkami, w tym koszty kwalifikowalne

i niekwalifikowalne. W przypadku braku mozliwosci okreslenia kwalifikowalnosci kosztow,

Wykonawca przedstawi uzasadnienie, ktore wymaga akceptacji Zamawiajacego.

W  ramach opracowania  Studium  Wykonalnosci  Wykonawca  przeanalizuje

komplementarno$¢ Projektu e - Geodezja - cyfrowy zasob geodezyjny Wojewodztwa

Swigtokrzyskiego” z obowiazujacymi przepisami prawa.

Zamawiajacy / Partnerzy Projektu, po podpisaniu Umowy udostgpnia Wykonawcey do

wykorzystania przy realizacji Przedmiotu Zamowienia dokumenty 1 dane bgdace w ich

posiadaniu, w szczegolnosci:

1) sprawozdania statystyczne, wedhug stanu na 31 grudnia 2014 r., w tym:

2) informacje o formie, stanie mapy zasadniczej,

3) informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
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16.

4) dane o stanie:

a) zaawansowania prac w zakresie elektronicznej ewidencji gruntow i budynkow,

b) zaawansowania prac nad budowa powiatowej bazy BDOTS00,

¢) zaawansowania prac nad budowa powiatowej bazy GESUT,
5) dane dotyczace systemoéw do prowadzenia mapy zasadniczej i baz danych objetych

projektem.
Wykonawca zaproponuje projekty stosownych porozumien/uméw migdzy Zamawiajacym
a Partncrami Projektu e - Geodezja — cyfrowy zaséb geodezyjny Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego™ wymagane do zlozenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
Wykonawca, przy wykonywaniu Przedmiotu Zamowienia uwzgledni obowigzujace
i projektowane akty prawne wspolnotowe i krajowe, o ktorych mowa w rozdziale VI, oraz
dokumenty przekazane przez Zmawiajacego/Partnerow po podpisaniu Umowy, o ktorych
mowa w pkt 12.
W przypadku wystgpienia zmiany w obowigzujacych przepisach prawnych oraz
dokumentach, o ktorych mowa w ust. | rozdzial 111 ,Realizacja Przedmiotu Zamowienia™,
dotyczacych opracowania Przedmiotu Zaméwienia w terminie 30 dni przed planowanym
terminem zloZenia wniosku o dofinansowanie, po zakonczeniu Umowy, Wykonawca musi
uwzglednic¢ te zmiany 1 dostosowac Przedmiot Zamowienia do aktualnie obowiazujacych
przepiséw prawnych bez dodatkowego wynagrodzenia.
Dokumentacja stanowiaca przedmiot Zamowienia powinna by¢ przygotowana wytacznie na
potrzeby Projektu ,.¢ - Geodezja — cyfrowy zasob Wojewodztwa Swigtokrzyskiego” i Zadna
jej czg&¢ nie moze pochodzi¢ z innych opracowan.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajgcemu wszelkich informacji
majacych wplyw na realizacj¢ zamowienia oraz dotyczacych postepu realizacji prac, a takze
do udziclenia odpowiedzi i wyjasnien na ten temat w formie pisemnej w terminie nie
diuzszym niz S dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonaweg pisma od
Zamawiajacego.
Wykonawca na kazdym etapie realizacji zamowienia bedzie S$ciSle wspolpracowal
z przedstawicielami wskazanymi przez Zamawiajacego, ponadto w miarg biezacych potrzeb,
odbywac si¢ bedq spotkania robocze i wywiady Zamawiajacego z Wykonawcea. Ze spotkan,

wywiadow, bedg przygotowywane protokoty lub notatki.
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IV. Etapy realizacji Przedmiotu Zamowienia

I. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Zaméwienia w ponizszych terminach
1 W nastgpujacy sposob:
W terminie do S dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca wezmie udzial w spotkaniu
organizacyjnym z Zamawiajacym/Partnerami Projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kielcach, ul. Wrzosowa 44. Celem spotkania bedzie szczegolowe oméwienie zakresu
Przedmiotu Zaméwienia i oczekiwan Zamawiajacego, w tym ewentualne doprecyzowanie
poszczegdlnych wymagan oraz omdwienie zaproponowanego przez Wykonawce

harmonogramu realizacji prac.

Etap 1
W terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przeprowadzi w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Kielcach warsztat z Zamawiajacym/Partnerami Projektu celem
omoOwienia w szczegdInosci drzewa problemow, analizy interesariuszy, drzewa celow.

W terminie do 15 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu wzory wykazow danych, niezbednych do przygotowania studium, ktorymi
dysponuje / moze dysponowac Partner Projektu, a ktore sa niezbedne do przygotowania
Przedmiotu Zaméwienia, do akceptacji. Zamawiajacy dokona akceptacji przedstawionych
wzorow wykazow w terminie 3 dni od daty otrzymania.

W terminie do 21 dni od dnia przekazania zaakceptowanych wzorow wykazow
Zamawiajacy/Partnerzy przekaza Wykonawcy dane, o ktorych mowa wyzej.

W terminie do 55 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaze

Zamawiajacemu raport, o ktorym mowa w rozdziale 111, ust. 8.

Etap 11
W terminie do 65 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaze

Zamawiajacemu dokumentacj¢ zawierajacg w szczegolnoSci:
1. Informacje dotyczace projektu:

1.1. Podsumowanie,

1.2. Genezg i istotg projektu,

1.3. Tytut projektu,

1.4. Cel projektu,

1.5. Lokalizacj¢ projektu,
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1.6. Propozycj¢ metodyki zarzadzania Projektem, na podstawie analizy struktury
organizacyjnej beneficjenta,
[.7. Odpowiedzi na nast¢pujace pytania:
1) czy projekt jest ekonomicznie uzasadniony?
2) czy projekt jest realizowalny w ramach prawnych?
3) czy instytucja jest gotowa na zmiang?
4) czy projekt jest mozliwy do zrealizowania w zakladanym czasie?
[.8. Odbiorcow ostatecznych projektu,
1.9. Zidentyfikowane potrzeby odbiorcow /analizg interesariuszy,
I.10. Analizg¢ zasadno$ci realizacji projektu ze wzgledu na potrzeby grupy
docelowej/interesariuszy,
I.11. Koncepejg udostgpniania wynikow realizowanego przedsigwzigeia,
I.12. Plan informacji i promocji projektu.
2. Charakterystyke podmiotow odpowiedzialnych za realizacjg przedsigwziecia:
2.1. Dane formalne i administracyjne Beneficjenta i Operatora,
2.2, Stosunki prawno — wlasnosciowe migdzy poszczegdInymi stronami projektu,

2.4. Doswiadczenie stron projektu.

Etap 111
W terminic do 65 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przeprowadzi w siedzibie

Starostwa Powiatowego warsztat z Zamawiajacym/Partnerami celem omowienia
w szezegolnosel analizy otoczenia Projektu, w tym analizy SWOT i innych danych
wynikajacych z przygotowanych materialow i dokumentow.
W terminic do 75 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu/Partnerom dokumentacjg zawierajaca w szczegoInoscei:
I. Analizg otoczenia projektu:

1.1. Analiz¢ otoczenia wewngtrznego i zewngtrznego,

1.2. Analizg organizacyjna i prawng projektu,

I.3. Zidentytikowane problemy,

1.4, Analiz¢ SWOT,
2. Logikg interwencji:

2.1. Cele projektu,

2.2. Spdjnosc celow projektu z celami dokumentow strategicznych — jasno opisanych
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i spojnych z krajowymi i wspdlnotowymi dokumentami programowymi,
w szczegoOInosci, o ktorych mowa w rozdziale VI OPZ,

2.3. Wplyw projektu na polityki horyzontalne UE,

2.4. Analizg oddzialywania na srodowisko,

2.5. Korzysci i oddzialywanie,

2.6. Celowos¢ realizacji przedsigwzigeia (przydatno$¢) projektu, m.in. poprzez:
okreslenie zakresu projektu oraz jego kluczowych parametrow,

2.7. Wskazniki produktu Projektu,

2.8. Wskazniki rezultatu Projektu.

Etap 1V
W terminie do 85 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu/Partnerom Projektu dokumentacjg zawierajaca w szczegoInosci:
1. Trwalos$¢ techniczng Projektu:
1.1. Opis stanu istniejacego,
I
&

to

. Opis mozliwych opcji/etapow realizacji Projektu,

(s

. Analize opcji/etapow,

. Podsumowanie analizy opcji/etapow,

h

. Wizje¢ realizacji Projektu,
. Opis techniczny realizacji Projektu,

. Zakres rzeczowy przedsigwzigcia w rozbiciu na szczegoélowe zadania,

© N o

. Analize techniczna planowanych funkcjonalnosci i uslug uwzglgdniajaca istniejace
rozwiazania i systemy informatyczne beneficjenta oraz ich wzajemne powiazania,
1.9. Harmonogram realizacji projektu okreslajacy sekwencje i zalezno$ci miedzy
zadaniami jak rowniez okre$lajacy kamienie milowe,
1.10. Zgodno$¢ Projektu z wymaganiami dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w formie elektronicznej,
1.11. Zgodno$¢ Projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemow teleinformatycznych,
2. Wykonalnos¢ i trwalos¢ instytucjonalng przedsigwzigcia:
2.1. Trwalo$¢ 1 utrzymanie Projektu 1 jego efektow,
2.2. Organizacja wdrozenia i po6zniejszej eksploatacji Projektu,
2.3. Planowane i przeprowadzone procedury przetargowe,

2.4. Przygotowanie formalno-administracyjne przedsigwzigcia.
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Etap V
I. W terminic do 85 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przeprowadzi
w siedzibie Starostwa Powiatowego spotkanie celem omowienia w szczegdlnosci
korzysci spolecznych i analizy ryzyka.
2. W terminie do 100 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu/Partnerom dokumentacj¢ zawierajaca w szczegdInoécei:
I) Finansowg trwalo$c Projektu:
I.1. Podstawowe zaloZenia do analizy finansowej,
1.2. Naklady inwestycyjne,
I.3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu w tym czas potrzebny na
przeprowadzenie wszystkich niezbednych zadan (w tym procedur przetargowych),
[.4. Amortyzacj¢ i1 naklady odtworzeniowe/ Naklady utrzymania rezultatow,
1.5. Prognoz¢ przychodow 1 kosztow operacyjnych przedsiewzigcia,
1.6. Zapotrzebowanie na kapital obrotowy — w okresie realizacji oraz cksploatacji
Projektu,
[.7. Prognozg rachunku zyskow i strat Projektu,
1.8. Prognozg rachunku przeptywow pienigznych Projektu,
1.9. Sytuacj¢ finansowq Beneficjenta w okresie realizacji 1 eksploatacji Projektu,
1.10. Analiz¢ wrazliwosci,
I.11. Podsumowanie analizy trwalo$ci finansowej Projektu.
2) Analizg kosztow i korzysci spolecznych:
2.1. Charakterystyke¢ kosztow i korzy$ci zwigzanych z realizacja Projektu,
2.2. Analizg kosztow i korzysci spolecznych,
2.3. Efekt spoleczny,
2.4. Oceng efektywnosci spoteczno-ekonomiczne;j,
2.5. Powigzanie rezultatow z wywodzacymi si¢ z nich korzySciami posrednimi
i koncowymi,
2.6. Identytikacj¢ korzy$ci wynikajacych z wdrozenia procesd w/ustug/funk cjonalnoS$ci.
3) Analizg¢ ryzyka:
3.1. Analizg ryzyka i jej wyniki.

3. Powyzsze czesei dokumentacii zostang przekazane do Zamawiajacego/Partnerow Projektu
w formie elektronicznej na adresy e-mail wskazane w zalaczniku nr 1 do niniejszego OPZ.

4. W przypadku uwag Zamawiajgcego/Partnera Projektu do treSci poszcezegolnych czeSci

16



6.

dokumentacji, Zamawiajacy/Partner przekaze Wykonawcy i Zamawiajacemu uwagi
w terminie nie dfuzszym niz 10 dni. Wykonawca dokona weryfikacji tresci (nanoszenie
poprawek w trybie ,rejestruj zmiany”) w terminie nie dluzszym niz 3 dni i przekaze
poprawiong dokumentacje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajacego/Partnera, na adresy
e - mail wskazane w zalgczniku nr 1 do niniejszego OPZ.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni poinformuje Wykonawce czy przekazana, poprawiona
dokumentacja zostala zaakceptowana, z zastrzezeniem przypadkow, dla ktorych okreslono

w OPZ odrgbny tryb uzgadniania.

. W przypadku ponownych uwag Zamawiajacego do treSci poprawionej czesci

dokumentacji, procedura, o ktorej mowa w ust. 4 zostanie powtorzona.

W przypadku, gdy opracowywana czgs¢ dokumentacji wplywa na wprowadzenie zmian
w juz zaakceptowanej czgsci dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia
tych zmian i ponownego przekazania zmienionej czgsci dokumentacji w wymaganej formie

oraz zgodnie z warunkami, o ktorych mowa w niniejszym rozdziale.

. Akceptacja przez Zamawiajacego poszczegolnych czegsci dokumentacji, opracowanych

w ramach etapoéw, o ktérych mowa w rozdziale IV nie jest jednoznaczna z odbiorem
przedmiotowych etapow. Calo$¢ dokumentacji stanowiacej Przedmiot Zamowienia bedzie

podlega¢ weryfikacji w procedurze, o ktorej mowa w rozdziale V.

Ewentualne zaproponowane przez Wykonawcg zmiany do etapow realizacji Przedmiotu
zamowienia’harmonogramu, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie bedg wymagaly
sporzadzenia aneksu do Umowy. W przypadku, w ktérym jeden z terminow, o ktorych
mowa w rozdziale IV 1 V wypada w sobotg lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin
realizacji poszczegdlnych zobowigzan po stronie Wykonawcy i Zamawiajacego uplywa

pierwszego dnia roboczego nastepujacego po takim dniu.

Vi Odbior Przedmiotu Zamowienia

Po akceptacji przez Zamawiajacego poszczegdlnych czgéci dokumentow, opracowanych
w ramach etapow, o ktorych mowa w rozdziale IV, Wykonawca w terminie do 2 dni dostarczy
Zamawiajacemu/Partnerom calo$¢ dokumentacji opracowanej w ramach Przedmiotu

Zamowienia.
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Przedmiotowe dokumenty opracowane beda w jezyku polskim i przekazane w formie
elektronicznej na adresy e-mail wskazane w zalaczniku nr 1 do niniejszego OPZ.
Dodatkowo, Wykonawca przekaze zbiorcze Studium Wykonalnosci dla Projektu na adres:

e-mail: socha.m@powiat.kielce.pl; naplocha.m@powiat.kielce.pl:

gumulka.b@powiat.kielce.pl; zegadlo.m@powiat.kielce.pl.. Wykonawca przekaze rowniez

Zamawiajacemu i kazdemu z Partnerow Projektu dokumenty w wersji papierowej w 2 egz.

Jak réwniez na nosniku optycznym CD lub DVD w formacie dokumentow DOC (zgodny

z edytorem tekstu MS Word 2007) i PDF. Dokumenty zostang dostarczone do siedziby

Zamawiajacego - Kielce ul. Wrzosowa 44. Wykonawca dostarczy rowniez wszelkie uzyte

w dokumentacji rysunki, wykresy i inne opracowania w postaci umozliwiajacej ich edycje

(wersja zrodlowa).

Po otrzymaniu calo$ci dokumentacji opracowanej w ramach Przedmiotu Zamowienia

Zamawiajacy dokona jej weryfikacji w terminie nie dluzszym niz 4 dni.

W przypadku uwag Zamawiajacego do dokumentacji, Wykonawca uwzgledni je w terminie

nie dluzszym niz 2 dni i przekaze Zamawiajacemu poprawiony dokument do ponownej

weryfikacji.

Zamawiajacy w terminie do 3 dni poinformuje Wykonawcg czy przekazana, poprawiona

dokumentacja opracowana w ramach Przedmiotu Zamdwienia zostala zaakceptowana.

Calos¢ dokumentacji opracowanej w ramach Przedmiotu Zamowienia zgloszona do odbioru

zostanie poddana weryfikacji przez Zamawiajacego, zgodnie z opisang ponizej procedura:

1) Wykonawca przekazuje Przedmiot Zamoéwienia do odbioru Zamawiajacemu wraz
z protokolem Przekazania Przedmiotu Zamowienia,

2) Zamawiajacy dokona odbioru Przedmiotu Zamowienia w terminie i zgodnie
z zasadami opisanymi w Umowie.

Calo$¢ dokumentacji opracowanej w ramach Przedmiotu Zamowienia weryfikowana bedzie

wedlug nastgpujacych kryteriow:

1) zawarto$¢ merytoryczna — tre§¢ dokumentu powinna zawieraé informacje istotne, niosgce
tre$¢ adekwatng do zakresu dokumentu,

2) zakres — tre$¢ dokumentu winna obejmowaé uzgodniony zakres prac, wszystkic kwestie
mieszezacee si¢ w uzgodnionym zakresie musza zosta¢ zawarte w dokumencie,

3) klarownoé¢ — dokument winien by¢ tak napisany, by czytelnik byl w stanie zrozumie¢ jego
tres¢ bez potrzeby zasiggania wyjasnien u autora, szczegolnie istotna jest struktura oraz
czytelnosc raportow i specyfikacji, w okreslonych przypadkach dokument winien zawierac

stowniczek uzywanych terminow lub inne materialy pomocnicze,
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4) wzory dokumentow — dokument winien by¢ zgodny z =zatwierdzonym przez
Zamawiajacego wzorcem w trakcie realizacji projektu,
5) precyzja — specyfikacje, opisy czy uwagi zawarte w dokumencie winny by¢ poprawne,

jednoznaczne i kompletne.

VI. Obowigzujace akty prawne, polityki i strategie

Przedmiot zamOwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zawartymi w szczegolInosci w:

1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(Dz. . z 2015 1., poz. 5201.}.).

2) ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489, z p6zn. zm.),

3) ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiggach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r.
poz. 707, z p6zn. zm.),

4) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 463 t.}.),

5) ustawie z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 t.j.),

6) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami
(Dz: U. 22015, poz. 782 i)

7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
t.J. z pozn. zm.),

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 460 t.j.),

9) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1182 t.j.),

10) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizujacych
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114),

11) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomosciach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249),

12) rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9lipca 2014 r. w sprawie
udostepniania materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz. U. z 2014 r. poz.

917),
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I3) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247),

[4) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w  sprawie  osnow  geodezyjnych,  grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U.z2012r., poz. 352),

I5)rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 72011 r.,
Nr 263, poz. 1572),

16) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada
2011 r. w sprawiec baz danych dotyczacych zobrazowan lotniczych
i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r.,
Nr263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 5 wrzesnia 2012
r. o sprostowaniu bledow (Dz. U. poz. 1011),

17) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 t.j.),

I8) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie panstwowego
rejestru  granic i powierzchni  jednostek podzialow  terytorialnych  kraju
(Dz. U. 22012 r., poz. 199),

19) rozporzadzeniu  Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. z 2012 r., poz. 125),

20)rozporzadzeniu  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie panstwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 219 t.j.),

21)rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntdéw 1 budynkéow danych odnoszgcych si¢ do gruntow, budynkow
i lokali, znajdujacych si¢ na terenach zamknigtych (Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz. 911),

22)rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246),

23) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 903 ze zm.),

24) ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 150),

25)rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
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Interoperacyjno$ci,  minimalnych ~ wymagan  dla  rejestrow  publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 526),

26) rozporzadzeniu Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r.
w sprawie organizacji 1 trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego

1 kartograficznego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1183).

VII. Slownik poje¢ i skrotow

1. O ile OPZ nie stanowi inaczej, nastgpujace pojecia 1 sformulowania pisane w OPZ

wielkg litera majg znaczenie nadane im ponizej:
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Pojecie / Skrot

Opis

RPO WS 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swigtokrzyskiego
na lata 2014-2020.

Zamawiajacy

Powiat Kielecki / Starostwo Powitaowe w Kielcach dzialajacy
z upowaznienia i na rzecz Partnerow Projektu.

Zamawiajacy/Partnerzy

Powiat Kielecki, Powiat Buski, Powiat Jedrzejowski, Powiat
Kazimierski, Powiat Konecki, Powiat Opatowski, Powiat
Ostrowiecki, Powiat Pinczowski, Powiat Sandomierski, Powiat
Skarzyski, Powiat Starachowicki, Powiat Staszowski, Powiat
Wioszczowski, Miasto Kielce.

EGiB

Ewidencja gruntow i1 budynkow, o ktorej mowa w ustawie Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 t.}.).

GESUT

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o ktdrej mowa
w ustawie Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(Dz. U. z2015r., poz. 520 t.j.).

BDOTS500

Baza danych obiektow topograficznych o szczegdlowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan
kartograficznych w skalach 1:500 + 1:5000, o ktorej mowa
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 520 t.).).

PZGIK

Powiatowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny prowadzony przez
kazdego z Partnerow Projektu.

Geoportal

Portal internetowy zgodny z Dyrektywa INSPIRE, pehiacy rolg
brokera, udostgpniajacego uzytkownikom dane i uslugi
geoprzestrzenne poprzez wyszukiwanie zadanych informacji.

Wykonawca

Podmiot, z ktorym Zamawiajacy zawrze Umowg.

Przedmiot Zamowienia

Zaméwienie publiczne, ktorego przedmiot w sposob szczegolowy
zostal opisany w niniejszym OPZ.

WICESTHROSTA

Zenon _,RN.;./)
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VIII.

Zalacznik nr 1 - Wykaz Partnerow Projektu

Zalgcezniki

Zamawiajacy /

Lp. Partner Adres Imig i nazwisko Adres e-mail
Malgorzata Socha socha.m(@powiat.kielce.pl
Magdalena Naplocha naplocha.m(@powiat kielce.pl
. : ! ul. Wrzosowa 44, . o
1. | Powiat Kielecki 25-211 Kielce Bozena Gumutka gumulka.b@powiat.kielce.pl
Monika Zegadto zegadlo.m(@powiat.kielce.pl
Zofia Stelmasinska stelmasinska.z(@powiat.kielce.pl
. o ul. Mickiewicza 15 —— ; ;
2. | Powiat Buski 28 - 100 Busko — Zdré; Henryk Krzyzanski naczelnik.gkn(@powiat.busko.pl
v o .| ul. 11 Listopada 83, ; B o 2 :
3. | Powiat Jedrzejowski 28 - 300 Jedrzejow Andrzej Dutkiewicz gkn(@powiatjedrzejow.pl
ul. T. Kosciuszki 12,
4. | Powiat Kazimierski 28 - 500 Kazimierza Mateusz Piotrowski geodezja(@powiat.kazimierzaw.pl
Wielka
s o ul. Staszica 2, ) . N 3
5. | Powiat Konecki 26 - 200 Konskie Katarzyna Zawrzykraj | geodezja@powiat.konskie.pl
: ul. Sienkiewicza 17, i . , .
6. | Powiat Opatowski 27 - 500 Opatéw Mirostaw Roszczypala | geodezja(@opatow.pl
ul. Hzecka 37, )
7. | Powiat Ostrowiecki 2:! - 400 Ostrowiec Lukasz Sliwinski geodezja(@powiat.ostrowiecki.eu
Swigtokrzyski
D ul. Zacisze 5. S
8. | Powiat Pinczowski 98- 400 Piticrow Jarostaw Sadura geodezja_pinczow(@poczta.onet.pl
; .. | ul. Mickiewicza 34, , R ;
9. | Powiat Sandomierski 27 - 600 Sandomierz Marek Flejszar geodezja(@powiat.sandomierz.pl
ul. Konarskiego 20,
10. | Powiat Skarzyski 26 - 110 Skarzysko — Dariusz Chojnacki naczelnik gg(@skarzysko.powiat.pl
ys Yy _ggl@skarzysko.p P
Kamienna
ul. dr Wiadystawa
11. | Powiat Starachowicki | Borkowskiego 3 Sylwester Spadlo geodezja(@powiat.starachowice.pl
27 - 200 Starachowice
: ) i ul. Pitsudskiego 7, S s oy
12. | Powiat Staszowski 28 - 200 Staszéw Joanna Rosikon rosikonj@staszowski.cu
Powiat ul. Wisniowa 10, . oo e :
13. Wioszezowski 29-100 Wioszezowa Pawel Kowalczyk p.kowalczyk(@powiat-wloszczowa.pl
Henryka Baran henryka.baran{@um.kielce.pl
5 ; ul. Rynek 1,
14. | Powiat M. Kielce 25-303 Kielce

Jolanta Guzik

jolanta.guzik(@um.kielce.pl
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