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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:
www.bip.powiat.kielce.pl

Kielce: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego
Remont Patacu w Lopusznie w ramach rewitalizacji Zespotu Podworskiego z
przetomu XIX i XX wieku, obejmujacy remont dachu wraz z gzymsem
wienczacym, izolacje przeciwwilgociowg zewnetrzng fundamentéw oraz
drenaz budynku
Numer ogtoszenia: 76105 - 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach , Al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce,
woj. Swietokrzyskie, tel. 41 3421307, faks 41 3442825,
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.powiat.kielce.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego Remont Patacu w topusznie w ramach rewitalizacji Zespotu Podworskiego z przefomu XIX i XX wieku,
obejmujacy remont dachu wraz z gzymsem wiericzacym, izolacje przeciwwilgociowg zewnetrzng fundamentéw oraz
drenaz budynku.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: usiugi.

I.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1. a) Przedmiotem zamoéwienia jest
sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowionych Inspektoréw Nadzoru w specjalnosciach: - konstrukcyjno
-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, nad zadaniem Remont Patacu w £opusznie w ramach rewitalizacji Zespotu
Podworskiego z przefomu XIX i XX wieku, obejmujacy remont dachu wraz z gzymsem wiericzacym, izolacje
przeciwwilgociowg zewnetrzng fundamentéw oraz drenaz budynku w okresie realizacji inwestyciji tj. 41 miesiecy od
dnia podpisania umowy, przy czym termin liczony od daty koricowego odbioru robét budowlanych nie moze by¢ krotszy
niz 36 miesigcy. b) Zamoéwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z przepisow
ustawy - Prawo budowlane oraz wiasciwych przepisow wykonawczych wydanych na jego podstawie, zatwierdzonej
dokumentaciji projektowanej i udzielonego pozwolenia na budowe, umowy zawartej z wykonawca robét budowlanych
zadania Remont Patacu w topusznie w ramach rewitalizacji Zespotu Podworskiego z przetomu XIX i XX wieku,

obejmujacy remont dachu wraz z gzymsem wiericzacym, izolacje przeciwwilgociowa zewnetrzng fundamentéw oraz
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drenaz budynku c) W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego: - Wykonawca bedzie realizowat zamowienie
poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego. - Wykonawca poprzez ustanowionych inspektorow
nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat czynnosci okreslone w art. 25 - 26 ustawy z 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6z. zm.) oraz inne okreslone przez Zamawiajgcego. d) Do innych
obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegadlnosci: - uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez wykonawce
robét budowlanych harmonogramu realizacji i preliminarza catkowitych kosztow zadania, - zapoznanie sig z
dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, decyzjg Swietokrzyskiego Wojewaodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach oraz z warunkami umowy na wykonanie robét budowlanych przedmiotowego
zadania, - weryfikacja i zatwierdzenie szczegétowego kosztorysu ofertowego wykonawcy rob6t budowlanych w
zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiaréw, - udostepnienie telefonu komorkowego
umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w razie koniecznosci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajgcym w
biezacych sprawach inwestycji, - uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robét budowlanych, -
zapewnienie cigglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych inspektoréw nadzoru, -
reprezentowanie Inwestora - Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycii
z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, decyzja Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkoéw, umowsg z wykonawcg rob6t budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami techniczno -
budowlanymi, - kontrola prawidfowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwosci wykonywanych robot (zakresu, jakosci, w
szczegolnoéci potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci
zadania inwestycyjnego do odbioru), - w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowigzek
biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzania bytnosci poprzez dokonywanie stosownego w nim zapisu, -
uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do ktérych zobowigzany jest Zamawiajacy, a dotyczacych realizowanych
robot budowlanych, w tym uczestniczénie w naradach technicznych organizowanych przez ktérakolwiek ze stron
procesu inwestycyjnego, - zglaszanie projektantowi oraz Zamawiajgcemu zastrzezen wykonawcy robot budowlanych
do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnier, - pisemne informowanie
Zamawiajacego o postepie robot na budowie, o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowosc i
poprawno$¢ wykonywanych przez Wykonawce robét budowlanych oraz o zaistnieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w
dokumentaciji projektowej, - rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci
natury technicznej, powstalych w trakcie realizaciji robét, z tym, ze zmiany projektowe majace wplyw na wysokos¢
wynagrodzenia wymagajg akceptacji Zamawiajacego, - pobyt na placu budowy w odstepach czasu zabezpieczajgcych
skuteczny i prawidlowy nadzor - min. 2 razy w tygodniu, - uczestnictwo w naradach z Zamawiajacym, po uprzednim
ustaleniu terminu; miejsce narad: plac budowy lub siedziba Starostwa Powiatowego w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc 3,
25 - 516 Kielce, - przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajacego w nagtych,
nieprzewidzianych przypadkach, - w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow, wad w
wykonywaniu lub prowadzeniu robét, Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi budowy, dokonujgc stosownego
wpisu w dzienniku budowy, zada dokonania poprawek, zglasza pisemnie Zamawiajacemu oraz jesli jest to konieczne,
wstrzymuje wykonanie robot, - sprawdzanie jako$ci wbudowanych materiatow i wyrobéw budowlanych, a w
szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow i wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie sie sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy

odpowiednich dokumentow (atestow, $wiadectw jakosci, wynikéw badari), dotyczacych dostarczonych materiatow,
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Wykonawca dokonuje ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentéw stwierdzajacych wiasciwa jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci materiatu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiazek zadania od wykonawcy robot budowlanych odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu, jak rowniez powiadomienia
Zamawiajacego o zaistnialym fakcie, - udziat w czynnosciach odbioru prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -
sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych dokumentéw oraz badan,
niezbednych do przeprowadzenia odbioru, - udziat w czynnosciach odbioru korcowego w zakresie robot budowlanych,
- sprawdzenie, potwierdzanie prawidtowosci i kompletnosci dokumentacii rozliczeniowej przedktadanej przez
wykonawce robét budowlanych oraz dokumentacii powykonawczej, w tym kosztorysu powykonawczego. -
potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez wykonawce robot
budowlanych Zamawiajacemu, - kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot (podanie zakresu i wartosci
wykonanych robét), - uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad i
usterek w zakresie robot budowianych. Zamawiajacy przewidziat w umowie z wykonawca robot budowlanych trzy
przeglady gwarancyjne, ktére maja sie odbywac raz w roku. e) Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac
decyzji majacych wplyw na wzrost kosztow nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak rowniez nie jest upowazniony
do zlecania dodatkowych robét bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robot, ktérych wykonanie jest niezbgedne w
celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia. 2. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamowienia:
a) faczenie funkciji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne, b) z uwagi na
ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci, Zamawiajgcy wymaga
wyznaczenia jako koordynatora ich czynnosci na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, c) bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest
upowazniony do wprowadzania zadnych zmian skutkujacych zmiang warunkow umowy zawartej z wykonawca robot
budowlanych. Gdyby jednak nie dokonat warunkéw tego zapisu ponosi peing odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i
finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestyciji, ktore nie
zostaly wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego, d) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegélnosci za biedy i
naruszenia zasad praktyki zawodowej, €) Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt transport w
celu dotarcia na budowe lub na miejsce narad. 4. Informacje o inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru
inwestorskiego. a) Adres inwestycji: dziatka o nr ewidencyjnym 113-9 msc. topuszno, ul. Konecka 2 powiat kielecki
wojewodztwo swietokrzyskie b) Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw woj. $wietokrzyskiego pod nr A.415-1-3, ¢)
Miejsce narad: plac budowy lub siedziba Starostwa Powiatowego w Kielcach, Al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, d)
Parametry techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy 780 m2 powierzchnia netto 1820 m2 diugos¢-szerokosc obiektu
37,8-21,7m wysoko$¢ do kalenicy od 13,8 m do 16,2 m wysokos¢ do gzymsu od 10,8m do 11,6 m kubatura 10 676
m3 e) Zakres robot budowlanych, ktérych dotyczy nadzor: A. remont dachu, w ramach ktérego zostang wykonane
nastepujgce prace: 1) czesciowa wymiana uszkodzonych fragmentow pokrycia dachu; 2) catkowita wymiana obrobek
blacharskich; 3) catkowita wymiana orynnowania; 4) renowacja wazonoéw na zakonczeniach szczytow elewacj,
wykonanych z blachy; 5) renowacja gzymsu wierczacego; 6) naprawa profili przy lukarnach ; 7) remont kominéw wraz
z obrébka; B. zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentow, w ramach ktorego zostang wykonane nastepujace
prace: 1) wykonanie nowego drenazu opaskowego wokot budynku oraz demontaz starego, 2) nowe izolacje
zewnetrzne pionowe $cian fundamentowych budynku. 5. Szczegolowy zakres robét budowlanych oraz warunki ich

realizacji zawieraja: a) projekt budowlany (zatacznik nr 1) b) projekt wykonawczy (zatgcznik nr 2) c) specyfikacje

2012-04-03 12:00



http://bzp | .portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja...

techniczne wykonania i odbioru robét (zatacznik nr 3) d) przedmiary robét (zatacznik nr 4) ) decyzja znak:B-
1.6740.38.64.2011 z dn. 02.01.2012r. o pozwoleniu na wykonanie robét budowlanych - remont budynku patacu
(zatacznik nr 5); f) decyzja Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach nr 657 A 2011 znak:
WUOZ.5134.375.3.2011.A z dnia 12.12.2011r. zezwalajgca na prowadzenie robét budowlanych remontu budynku
patacu w topusznie (zatgcznik nr 6); Uwaga! Dokumentacja projektowa dotyczy wykonania | etapu inwestycji
Rewitalizacja Zespolu Podworskiego oraz termomodernizacja budynkéw Zespotu Szk6t Ponadgimnazjalnych nr 5 w
topusznie - Remont budynku Patacu, natomiast przedmiot zamdwienia ograniczony jest do wykonania zadania nr 1 -
remont dachu wraz z gzymsem wienczacym oraz izolacje przeciwwilgociowa zewnetrzng fundamentow oraz drenaz
budynku Zamawiajgcy informuje, ze ww. dokumentacja jest dostepna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiajgcego:
Starostwo Powiatowe w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc 3, budynek C1 pok. 308, w godzinach 8.00 - 15.00.

Il.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajgcych: nie.

11.1.5) Wspéiny Stownik Zaméwien (CPV): 71.24.70.00-1.

I1.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

I1.1.7) Czy dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiacach: 41.

SEKCJA llII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

ll.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
11l.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie
lll.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA
TYCH WARUNKOW
lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatainosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Ocena spefniania warunku, zostanie dokonana na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady: speinia - nie speinia
11.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Wykonawca udokumentuje, ze wykonat co najmniej jedng ustuge polegajaca na sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego w branzach konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej o wartosci brutto nie mniejszej niz 10 000
ziotych na zadanie obejmujace roboty budowlane na obiektach zabytkowych kubaturowych. Ocena
speinienia tego warunku na podstawie wykazu wykonanych ustug - zat. nr 5 do SIWZ, wg zasady: spetnia -
nie spekia
1ll.3.3) Potencjatl techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Ocena speiniania warunku, zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w
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postepowaniu okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady: spelnia - nie spetnia
11l.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Wykonawca udokumentuje, ze dysponuje co najmniej jedng osoba do pelnienia funkcji Inspektora nadzoru
Inwestorskiego w zakresie robot budowlanych, posiadajaca: uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, co najmniej dwuletnig praktyke
zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow, 5 lat stazu pracy
zawodowej w budownictwie w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, w tym
minimum 3 lata jako inspektor nadzoru, do$wiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru dla co najmniej
dwoch zadan obejmujacych zewnetrzne roboty budowlane na obiektach kubaturowych wpisanych do rejestru
zabytkéw; jedna osobg do petnienia funkciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robot
sanitarnych, posiadajaca: uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow; co
najmniej 2 letnig praktyke zawodowg na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkéw,5 lat stazu pracy zawodowej w budownictwie w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
skladania ofert, w tym minimum 3 lata jako osoba peinigca samodzielne funkcje w budownictwie, co najmniej
3letnie doéwiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, w tym co najmniej 1 nadzor nad 1 robotg
budowlana obejmujaca realizacje robét budowlanych dla obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw. Ocena
spelnienia tego warunku na podstawie wykazu 0s6b - zat. nr 6 do SIWZ, wg zasady spelnia - nie spefnia
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Ocena speiniania warunku, zostanie dokonana na podstawie oséwiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady: speinia - nie spetnia
1I.4) INFORMACJA O 0OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
II.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprécz o$wiadczenia o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy przediozyc:

e wykaz wykonanych, a w plzlypadku $wiadczen okresowych lub cigglych rowniez wykonywanych, dostaw
lub ustug w zakresie niezbednym do wykazania spefniania warunku wiedzy i do$wiadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartoéci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zalgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze te

dostawy lub ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie

e wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztaicenia niezbgdnych dla wykonania zamowienia, a

takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
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osobami

e oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien

1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przediozy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych

oéwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

e wykonawca powolujacy si¢ przy wykazywaniu speiniania warunkow udzialu w postepowaniu na potencijat
innych podmiotow, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zamowienia, przedkiada takze dokumenty

dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

IIl.7) Czy ogranicza si¢ mozliwos¢ ubiegania sie o zaméwienie publiczne tylko dla wykonawcéw, u ktérych

ponad 50 % pracownikéw stanowig osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy w zakresie: a) gdy umowa z wykonawcg robot budowlanych rozwigzana
zostanie wczeéniej niz zaktadany termin jej realizacji,przewiduje si¢ mozliwos¢ skrocenia terminu realizacji umowy z
Wykonawcg o czas o jaki skroceniu ulega umowa z wykonawca robot budowlanych. b) gdy umowa z wykonawca
rob6t budowlanych zostanie rozwigzana wczesniej niz zaktadany termin, przewiduje si¢ mozliwos¢ zmniejszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy. Ostateczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie protokolarnie
ustalona przez Strony, proporcjonalnie do wykonanej pracy. ) obowigzujacej stawki VAT jezeli zmiana stawki VAT
bedzie powodowac zwigkszenie wartosci umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o
kwote réwng w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny
netto: d) obowigzujacej stawki VAT: jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztow wykonania

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rowna
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roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www. bip.powiat.kielce.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina
10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kielcach Al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce budynek C-1, ll-gie pigtro,
pok. 226.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania
$rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy

byé przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zamowienia: nie
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