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Kielce: Wykonanie naprawczych rob6t budowlanych na elementach
konstrukcyjnych budynku siedziby Starostwa Powiatowego w
Kielcach zlokalizowanego u zbiegu ulic Wrzosowej i Ks. J.
Popietuszki, zrealizowanych przez poprzedniego wykonawce robét
budowlanych
Numer ogtoszenia: 10159 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013
OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516
Kielce, woj. $wietokrzyskie, tel. 41 3421307, faks 41 3442825 , strona internetowa bip. powiat. kielce. pl
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wykonanie naprawczych robét budowlanych na
elementach konstrukcyjnych budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach zlokalizowanego u
zbiegu ulic Wrzosowej i Ks. J. Popieluszki, zrealizowanych przez poprzedniego wykonawce robét
budowlanych.

1l.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Zakres zamowienia wynika
bezposrednio z Ekspertyzy stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku biurowego pod potrzeby
siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach zlokalizowanego u zbiegu ulic Wrzosowej i Ks. Popieluszki,
zrealizowanego przez poprzedniego wykonawce robét budowlanych oraz z Projektu Konstrukcyjnego.
Projekt naprawczych rozwigzan konstrukcyjnych, elementéw budynku biurowego pod potrzeby siedziby
Starostwa Powiatowego w Kielcach zlokalizowanego u zbiegu ulic Wrzosowej i Ks. Popietuszki i obejmuje
wykonanie napraw i wzmocnien nastepujacych elementéw konstrukcji wymienionych w ekspertyzie i
projekcie: a) stupy nad parterem w seg. |1l w osiach 5-1 prim i 7 - uciggli¢ zbrojenie; b) poz. 12.3.6 stup
parteru w osi | prim - 5 - zniwelowac¢ mimosrod stupa poprzez jego dobetonowanie; c) poz. 15.3.6 stup
przyziemia w osi | prim - 5 - zniwelowa¢ mimosrod stupa poprzez jego dobetonowanie; d) poz. 15.3.9 stup
przyziemia w osi B - 3 prim - zniwelowa¢ mimosrod stupa oraz zwigkszy¢ jego nosnos$¢ poprzez jego
dobetonowanie na szer. 10cm; e) poz. 15.3.10 stup przyziemia w osi C prim - 3 prim - zniwelowaé
mimosrod stupa oraz zwigkszy¢ jego no$nos¢ poprzez jego dobetonowanie na szer. 10cm:; f) murowane
filary migdzyokienne parteru w osiach: A-4, A-6, A-13, A-15, A-16 pomiedzy B a C-19, D-1, H-1, I-1, K-1,
pomigdzy O a P-1, pomigdzy P a R-1, pomiedzy R a R prim -1, pomiedzy 3 prim a 4-S, S-5, S-9 oraz w
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poziomie |l pigtra pomigdzy osiami A-16 prim a 17 nalezy wyburzy¢ i wykonaé ponownie z cegly peinej o
wytrzymatosci 30MPa lub betonu C20 a 25. g) gérne partie stupéw w segmencie IlI - nieciggtosci struktury
betonu (zwigzane z przerwami technologicznymi wykonywanych betonowan) nalezy dokonaé naprawy
powierzchni stupow wg specjalistycznej metody napraw betonu (PPC); h) stupy i $ciany na ktérych brak
prostolinijnosci - dokonac korekty poprzez otynkowanie i wyréwnanie do pionu; i) $ciana murowana z cegly
kratowki gr. 25 na parterze pomigdzy osiami E prim -G i 3 prim -5 - nalezy wyburzyé i wykona¢ ponownie
z plyt gipsowo-kartonowych na systemowych profilach stalowych.

Il.4) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9.

I.5) Szacunkowa warto$¢ zamoéwienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA lll: PROCEDURA

Tryb udzielenia zaméwienia: Zamowienie z wolnegj reki

1. Podstawa prawna

Postgpowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnieniem zastosowania trybu zaméwienia z wolnej reki jest art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) -
Zamawiajgcy moze udzielic zamowienia z wolnej reki (...) w przypadku udzielania dotychczasowemu
wykonawcy ustug lub robot budowlanych zamoéwien dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50% wartosci realizowanego zamowienia, niezbednych
do jego prawidiowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zaméwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow lub b) wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamoéwienia dodatkowego. Opracowana ekspertyza stanu technicznego elementow
konstrukcji budynku biurowego budowanego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w
Kielcach przez poprzedniego wykonawce robét budowlanych wykazata konieczno$¢ wykonania
naprawczych rozwigzan konstrukcyjnych. Prawidiowe wykonanie zamoéwienia podstawowego, tj.
wybudowanie i oddanie do uzytkowania budynku biurowego uzaleznione jest od wykonania
zamowienia dodatkowego. Z wytycznych zawartych w ekspertyzie wynika, iz mozna nie przerywaé
robét budowlanych, ale réownolegle z nimi wykonywac prace wymienione w zaleceniach zgodnie z
opracowanym projektem. Zlecenie robét naprawczych innemu wykonawcy nie jest mozliwe z
przyczyn technicznych. Od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego za budowe

odpowiada obecny wykonawca - DORBUD S. A., ktéry udziela gwarancji na wykonane roboty i
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przekazany do uzytkowania obiekt. Udzielenie zamoéwienia z wolnej reki jest zatem zgodne z

przepisami, gdyz zostang spetnione przestanki do zastosowania trybu z wolnej reki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
DORBUD S. A., ul. Zagnanska 153, 25-563 Kielce, kraj/woj. $wietokrzyskie.
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